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2.  Základné údaje charakterizujúcu stavbu a jej prevádzku 

 

  

2.1      Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia  

Podľa katastrálneho portálu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je 

daný pozemok na parcele :  

KN C  612  definovaný pod kódom  č. 16 ako  -  „ Pozemok, na ktorom je postavená budova 

označená súpisným číslom , druh pozemku- Zastavané plochy a nádvoria   

a je umiestnená v zastavanom území obce  

KN C  603/1   definovaný pod kódom  č. 18 ako  -  „ Pozemok, na ktorom je dvor, druh 

pozemku- Zastavané plochy a nádvoria  a je umiestnená v zastavanom území obce. 

Spomenuté parcely respektíve budova,   sa nachádzajú v  priemyselnom areály, dopravene 

napojenom cez existujúci vjazd na ulicu Petrovianska  

Susedné parcely sú čiastočne zastavané respektíve nezastavané . 

Objekt je  elektrickou prípojkou napojený na existujúcu  verejnú sieť ELI, 

Objekt je  vodovodnou prípojkou  napojený na existujúcu verejnú  sieť vody , kanalizačnou 

prípojkou na existujúcu verejnú  kanalizačnú sieť,  plynovou prípojkou na existujúcu verejnú  

plynovú sieť. Dažďové vody do vnútro-areálovej  kanalizácie. Terén môžeme charakterizovať 

ako rovinatý. Osadenie stavby na parcele viď výkres číslo C1. Celková situácia stavby. 

    

2.2 Zdôvodnenie stavby na danom území a jeho využitie 

 

Cieľom navarovaných stavebných úprav a opatrení  je zníženie energetickej náročnosti a 

zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie pre daný výrobný podnik, ktoré 

spočívajú v osadení fotovoltaických panelov na plochu strešného plášťa, úpravou osvetlenia 

vnútorných priestorov a s tým spojená rekonštrukcia svetelných rozvodov a návrh vonkajšie 

osvetlenia súvisiacich  exteriérových  obslužných plôch.    

 

2.3 Základné údaj o prevádzke 

Inžinierska príprava, ktorej výsledkom je spracovanie projektu pre ohlásenie stavebných 

úprav pre stavbu: VECTOR INVEST s.r.o. - stavebné úpravy Haniska ,  okr. Prešov  

„vyplynula z požiadavky investora v rámci komplexného doriešenia diel čích prevádzkových 

a užívateľských problémov, ktoré vnikajú  počas súčasného prevádzkovania výroby 

v existujúcich priestoroch s dôrazom zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie 

využívania obnoviteľných zdrojov energie a s tým spojené  skvalitnenie pracovného 

prostredia ako jedného zo stimulačných prvkov efektivity výroby a s možnosťou rozšírenia 

prevádzky  .  

Predmet činnosti  výrobného podniku :  

Vector Invest, s.r.o. prevzal tradíciu spracovania vajec a výroby vaječných výrobkov od 

spoločnosti DOMA, a.s.. Spoločnosť uvádza na trh pod značkou “ EggProduct"  tekuté a 

sušené  vaječné výrobky ako prísady pre potravinársky priemysel. V súčasnosti je jediným 

výrobcom týchto produktov na Slovensku! 

V s viac ako 30 zamestnancami sa denne spracováva  600 tisíc vajec do kompletného 

sortimentu vysoko kvalitného tekutého výrobku a sušených vaječných výrobkov.  

 

Maximálny počet zamestnancov je   30 osôb. Predpokladá sa dvojsmenná prevádzka 

Delenie podľa zamerania : 
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Výroba  24 osôb 

Administratíva  6 osôb  

Delenie podľa pohlavia : 

Výroba 

Muži    12 osôb 

Ženy   12 osôb 

Administratíva 

Muži    3 osoby 

Ženy   3 osoby 

3 Prehľad východiskových podkladov 

 

-     polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia v súradnicovom     

systéme   

- kópia z katastrálnej mapy   

- obhliadka a zameranie stavby   

-  osobné rokovania s osobou oprávnenou  na rokovanie vo  veciach technických:  

 

4.   Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty riešené v projektovej 

dokumentácií pre stavebné povolenie : 

 

       Objektová skladba : 

 

SO 01   Vlastný objekt  

   SO 02   Vonkajšie osvetlenie  

 

5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície: 

 

- Nie sú kladené požiadavky. 

 

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov: 

 

Vector Invest, s.r.o., Petrovanská 34,  080 01 Prešov 

 

 

7. Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby: 

 

Povolenie stavebných úprav                                                        12/2021 

Zahájenie realizácie stavby                                                06/2022 

Ukončenie realizácie stavby                                              09/2022 

Doba výstavby                                                                 3 mesiace 

 

8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii: 

 

      Stavbu nie je potrebné uvádzať do predčasného užívania a bude odovzdaná ako jeden 

celok. Vypratanie staveniska bude postupné, najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia 

stavby. 
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9. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky:  

 

Stavba  bude uvedená do prevádzky ako jeden celok.  

 

10. Celkové náklady stavby - predpokladané 

 

Orientačné náklady celkom : 

        ZRN +VRN                  150.000,00  -eur   

        DPH                               30.000,00  -eur 

        celkom :                       180.000,00  -eur    

 

V Prešove, 11.2021                                   Vypracoval : Ing. Vojtech Jačišin     
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1. Charakteristika územia stavby 

 

1.1. Charakteristika územia a stručné zdôvodnenie výberu staveniska 

 

Podľa katastrálneho portálu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je 

daný pozemok na parcele :  

KN C  612  definovaný pod kódom  č. 16 ako  -  „ Pozemok, na ktorom je postavená budova 

označená súpisným číslom , druh pozemku- Zastavané plochy a nádvoria   

a je umiestnená v zastavanom území obce  

KN C  603/1   definovaný pod kódom  č. 18 ako  -  „ Pozemok, na ktorom je dvor, druh 

pozemku- Zastavané plochy a nádvoria  a je umiestnená v zastavanom území obce. 

Spomenuté parcely respektíve budova,   sa nachádzajú v  priemyselnom areály, dopravene 

napojenom cez existujúci vjazd na ulicu Petrovianska  

Susedné parcely sú čiastočne zastavané respektíve nezastavané . 

Objekt je  elektrickou prípojkou napojený na existujúcu  verejnú sieť ELI, 

Objekt je  vodovodnou prípojkou  napojený na existujúcu verejnú  sieť vody , kanalizačnou 

prípojkou na existujúcu verejnú  kanalizačnú sieť,  plynovou prípojkou na existujúcu verejnú  

plynovú sieť. Dažďové vody do vnútro-areálovej  kanalizácie. Terén môžeme charakterizovať 

ako rovinatý. Osadenie stavby na parcele viď výkres číslo C1. Celková situácia stavby. 

 

1.2. Údaje o použitých mapových, geodetických podkladoch a prieskumoch 

 

- v priebehu realizácie projektových prác pre stupeň OSÚ  nebol dodaný  k dispozícii 

IHGP 

- kópia z katastrálnej mapy  

- štúdia odsúhlasená  stavebníkom 

 

1.3 Spôsob zabezpečenia prieskumov 

 

Pred zahájením prác spojených s výstavbou je nutné urobiť monitoring priebehu exitujúcich 

podzemných inžinierskych sieti  . 

Pre ďalší návrh v rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby je nutné realizovať další 

prieskum. 

 

2.   Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, 

      požiadavky na urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 

 

 

 

 

 

Objektová skladba  projektu : 

 

SO 01   Vlastný objekt  

   SO 02   Vonkajšie osvetlenie  
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2.1    SO 01 Vlastný objekt 
 

Požiadavky na urbanistické a architektonické riešenie stavby 

 

 

Inžinierska príprava, ktorej výsledkom je spracovanie projektu pre ohlásenie stavebných 

úprav pre stavbu: VECTOR INVEST s.r.o. - stavebné úpravy Haniska ,  okr. Prešov  

„vyplynula z požiadavky investora v rámci komplexného doriešenia diel čích prevádzkových 

a užívateľských problémov, ktoré vnikajú  počas súčasného prevádzkovania výroby 

v existujúcich priestoroch s dôrazom zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie 

využívania obnoviteľných zdrojov energie a s tým spojené  skvalitnenie pracovného 

prostredia ako jedného zo stimulačných prvkov efektivity výroby a s možnosťou rozšírenia 

prevádzky  .  

Predmet činnosti  výrobného podniku :  

Vector Invest, s.r.o. prevzal tradíciu spracovania vajec a výroby vaječných výrobkov od 

spoločnosti DOMA, a.s.. Spoločnosť uvádza na trh pod značkou “ EggProduct"  tekuté a 

sušené  vaječné výrobky ako prísady pre potravinársky priemysel. V súčasnosti je jediným 

výrobcom týchto produktov na Slovensku! 

V s viac ako 30 zamestnancami sa denne spracováva  600 tisíc vajec do kompletného 

sortimentu vysoko kvalitného tekutého výrobku a sušených vaječných výrobkov.  

Cieľom navarovaných stavebných úprav a opatrení  je zníženie energetickej náročnosti a 

zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie pre daný výrobný podnik, ktoré 

spočívajú v osadení fotovoltaických panelov na plochu strešného plášťa, úpravou osvetlenia 

vnútorných priestorov a s tým spojená rekonštrukcia svetelných rozvodov a návrh vonkajšie 

osvetlenia súvisiacich  exteriérových  obslužných plôch.    

 

 

Technické riešenie : 

 

UMELÉ OSVETLENIE  

 

Popis technického riešenia 

Jestvujúca svetelná elektroinštalácia bude v celom rozsahu demontovaná. Jestvujúce voľne 

uložené káblové vedenia budú 

demontované. Neprístupné jestvujúce káblové vedenia a káblové vedenia pod omietkou budú 

na obidvoch koncoch odpojené 

a trvalo označené. Poistky istiace demontované časti elektroinštalácii, budú demontované 

vrátane poistkových spodkov. Ističe 

istiace demontované časti elektroinštalácii, budú označené ako rezerva a zabezpečené pred 

náhodným zapnutím. 

V objekte je inštalovaná pôvodná elektroinštalácia, mnohokrát rozširovaná a upravovaná 

podľa potrieb daných v danom 

čase. Jej stav nie je zdokumentovaný. V objekte sa nachádza viacero rozvádzačov. Z 

vybraných jestvujúcich rozvádzačov budú 

vyvedené nové vývody pre navrhované podružné rozvodnice RO. Z týchto rozvádzačov bude 

napájaná navrhovaná svetelná 

inštalácia. 

Existujúce núdzové osvetlenie ostáva bez rekonštrukcie. 
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Umelé osvetlenie 

Návrh osvetlenia bol urobený podľa STN EN 12464-1:2012. 

Osvetlenie jednotlivých častí objektu je riešené v závislosti na účele danej miestnosti. Pre 

jednotlivé priestory je v zmysle STN 

EN 12464-1:2012 stanovená požadovaná intenzita osvetlenia. Pre túto intenzitu bol 

vypočítaný pre zvolený typ svietidiel ich počet 

a rozmiestnenie. 

Svietidlá budú ovládané vypínačmi alebo senzormi pohybu. Vypínače osvetlenia budú 10 A, 

250 V, osadia sa do výšky 1,2 

m. Jednotlivé prepoje budú realizované pomocou svoriek WAGO v krabiciach pod 

vypínačom alebo v rozpojovacej krabici. 

Svietidlá a ovládače svojím krytím musia vyhovieť danému prostrediu. 

Svietidla v exteriéri na fasáde a pod prístreškom musia byť triedy II, min IP43. 

Svietidla v kúpeľniach, umyvárňach musia byť triedy II, min IP43. V kúpeľniach, 

umyvárňach dodržať požiadavky pre umývací 

priestor, resp. zóny v zmysle normy STN 33 2000-7-701. V kúpeľniach v príslušných zónach 

môžu byť rozvody pre napájanie len 

zariadení, určených pre príslušný priestor. V zóne 0 nemôžu byť žiadne spínače a ovládače. V 

zóne 1 detto až na zariadenia 

SELV, pričom zdroj musí byť mimo zóny 0, 1 a 2. Svietidlo nad umývacím priestorom musí 

byť vo výške min. 1,8 m a do výšky 

2,5 m musí byť z izolantu. 

Novonavrhovaná elektroinštalácia je riešená v zmysle STN 33 2130 káblami CYKY, uloženie 

vedení bude podľa STN 33 

2000-5-52. 

Pre zabezpečenie orientačného osvetlenia pri výpadku napájania objektu elektrickou energiou, 

budú vybrané priestory 

vybavené svietidlami s vlastným vnútorným batériovým zdrojom. Minimálna doba 

zálohovaného napájania orientačného 

osvetlenia prevádzky SO je 60 minút. Prevádzka osvetlenia bude automatická, osvetlenia sa 

bude zapínať automaticky pri strate 

napätia v sieti. Na napojenie orientačného osvetlenia SO sa použijú káble CYKY. 

Káblové trasy 

Káble sú vedené: 

- v SDK stenách 

- nad SDK kazetovým stropom na príchytkách 

- v PVC lištách 

- v drôtených žľaboch – využité sú aj existujúce trasy 

Požiarna bezpečnosť 

Konštrukcia stavby je murovaná. Steny sú stupňa horľavosti A – nehorľavé (vyhl.288/2000). 

Pri použití sadrokartónu ako 

podhľad je stupeň horľavosti B - neľahko horľavé. Podľa STN 332312 musí byť medzi el. 

predmetmi a horľavým materiálom 

tepelno-izolačná podložka hr. 5 mm resp. vzduchová medzera hr. 30 mm. Platí pre el. 

zariadenia, ktoré nie sú určené pre montáž 

na horľavé látky. 

Bezpečnosť pri práci 

Pri práci na elektrických zariadeniach treba používať ochranné pomôcky a izolované náradie 

až do obnaženia živých častí, 
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ktoré musia byť v beznapäťovom stave. Projektované elektrické zariadenia sú nízkeho 

napätia. Jednoduché el. zariadenia NN 

môžu samostatne obsluhovať ako aj pracovať na ich častiach pracovníci poučení § 20 vyhl. 

508/2009. Overovanie kvalifikácie 

týchto pracovníkov je potrebné vykonávať v zmysle Vyhl. 508/2009. Rozvádzač musí byť 

vždy prístupný pre údržbu a obsluhu. 

Elektrické zariadenia musia byť pred uvedením do prevádzky vybavené všetkými 

bezpečnostnými tabuľkami predpísanými pre 

tieto zariadenia. Práce pri zapojovaní káblov prevádzať v beznapäťovom stave na odborne 

zaistenom pracovisku. Ochrana pred 

úrazom el. prúdom sa vykoná v zmysle vyššie uvedených podmienok. 

 

 

 

FOTOVOLTICKY SYSTÉM 

 

 

Fotovoltická elektráreň (FVE) – 

Predmetom návrhu je riešenie výroby elektrickej energie pomocou  fototovoltických  panelov 

s menovitým výkonom 175,48 kW . Zariadenie bude umiestnené na streche budovy 

výrobného podniku . FVE bude časť vyrobenej elektrickej energie dodávať pre vlastnú 

spotrebu podniku  a prebytok vyrobenej elektriny bude zdroj FVE dodávať do distribučnej 

sústavy NN   VSD , a.s. 

 

Charakteristika fotovoltického systému: 

  

Climate Data     Presov, SVK (1991 - 2010) 

Values source     Meteonorm 7.3(i) 

PV Generator Output    175,48 kWp 

PV Generator Surface   840,4 m² 

Number of PV Modules   428 

Number of Inverters    2 

 

 
 

Požiadavky na statické  riešenie stavby 
  

 Projekt rieši osadenie fotovoltických panelov na existujúcej budove administratívnej 

budovy. Objekt sa nachádza v obci Haniska, okr. Prešov, parc. č. KN-C 612, 603/1. Jedná sa 

o členitý objekt, pozostávajúci z viacerých funkčných častí. Vyhotovený je s 2 nadzemnými 

podlažiami, zastrešený viacerými plytkými strechami nad jednotlivými časťami objektu. 

Predmetom statického posudku je posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby 

v zmysle §43d, ods.1 písm.a, Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a 

spoľahlivosti (t.j. bezpečnosti, použiteľnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle STN 

EN 1991-1 EUROKOD1 Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. 

Navrhovaná úprava pozostáva z osadenia fotovoltických panelov, ktoré budú osadené 

na existujúce zastrešenie objektu. Umiestnenie bude z exteriérovej strany, osadením na 

existujúcu strechy. Panely budú kotvené k novým roznášacím roštom, umiestneným na 



 7 

existujúcich strešných plášťoch. V interiéri neobytného podkrovia navrhnutá vstavba 

technologických modulov, osadené na podlahu podkrovia. Napájacie káble budú vedené 

v káblových roštoch.  

V statickom výpočte je uvažovaný materiál betónových konštrukcií z betónu C16/20 

a betonárskej ocele B500B (10 505 R) v zmysle STN EN 1992 „Navrhovanie betónových 

konštrukcií“. Oceľové konštrukcie z ocele triedy S235, v zmysle STN EN 1993 „Navrhovanie 

oceľových konštrukcií“. Zaťaženie je počítané podľa STN EN 1991 „Zaťaženia konštrukcií“. 

 

Podklady pre spracovanie projektu 

Podkladmi pre spracovanie projektovej dokumentácie boli: 

- Pôvodný projekt rekonštrukcie objektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy 

obecného úradu Brestov“, vyprac. ODYSEA, Ing. Peter Kačír, X.2018 

- Návrh fotovoltickej technológie: „FVZ OÚ Brestov“, vyprac. Ing. Jozef Šohajda, 10. 

2021 

- Požiadavky investora  

Použité normy: 

- STN EN 1991 Zaťaženia konštrukcií 

- STN EN 1993-1-1 Navrhovanie oceľových konštrukcií 

- STN EN 1993-3-1 Navrhovanie oceľových konštrukcií stožiarov 

Použitý software: 

- AxisVM x5 

 

 

Charakteristika výmeny telekomunikačných zariadení 

Súčasný stav 

Objekt pozostáva z viacerých funkčných celkov, prepojených do jedného celku. 

Pôvodný objekt vyhotovený pôdorysného tvaru H, s dvojicou bočných krídel, prepojené 

stredovou časťou. Na východnej strane riešená prístavba s pozdĺžnym systémom, riešená 

s oceľovým nosným rámom. 

Objekt je vyhotovený s 2 nadzemnými podlažiami, nepodpivničený. Vyhotovenie 

s dvojicou bočných krídel na západnej a východnej strane, v strede prepojovacia centrálna 

časť. Na západnej strane zároveň vyhotovený dvojpodlažná prístavba, prepojená s objektom 

do jedného celku. Zastrešenie plytkými sedlovými strechami, resp. prístavba s plytkou 

pultovou strechou. Celkové pôdorysné rozmery objektu sú 57,58 x 59,04 m. 

Nosná konštrukcia objektu: 

- HLAVNÁ ČASŤ: je vyhotovená čiastočne  so železobetónovým nosným skeletovým 

systémom, doplnený stenovým nosným systémom. Železobetónový skelet vyhotovený 

železobetónovými stĺpmi, na ktorých sú vyhotovené železobetónové prievlaky. Stropy 

objektu vyhotovené železobetónovými stropnými prefabrikovanými panelmi. 
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Zastrešenie na bočných krídlach je tvorené prefabrikovanými železobetónovými 

prievlakmi tvaru T. Na týchto sú uložené strešné prefabrikované panely, riešené 

škrupinové, s bočnými ŽB rebrami medzi ktorými sú ŽB škrupinové plochy, 

vystužené priečnymi rebrami. Prestrešenie strednej časti je vyhotovené 

železobetónovými stropnými panelmi na ŽB prievlakoch. 

- PRÍSTAVBA: na východnej strane je riešená oceľová prístavba. Vyhotovenie 

oceľovým nosným rámom, ktorý je tvorený oceľovými stĺpmi. Na oc. stĺpoch śu 

ukotvené oceľové priečne väzníky prierezu I280. Medzi hlavnými rámami sú 

ukotvené priečne nosníky prierezu I200, osovo á. cca. 2,50m. Na nosnom ráme sú 

ukotvené sendvičové strešné panely s výplňou PIR penou. 

- Zakladanie objektu nebolo zistené, vzhľadom na nedostupnosť kompletnej projektovej 

dokumentácie. 

 

Návrh osadenia fotovoltických panelov 

Návrh doplnenia technológie 

Výmena a doplnenie telekomunikačných antén a modulov 

Charakteristika osadenia technológie: 

- Na streche navrhnuté osadenie fotovoltických panelov. Presný typ panelov bude 

upresnený podľa dodávateľa technológie 

- Max. uvažované plošné zaťaženie od panelov 20,70 kg/m2 

- Technologické príslušenstvo – osadenie v interiéri objektu. 

Pri montáži a výmene antén sa jedná o jednoduché stavebné práce, bez zásahov do 

nosného systému objektu. Kotvenie fotovoltických panelov bude pomocou oceľových 

úchytiek. Káble budú uložené v káblových žľaboch. Presný návrh kotvenia bude riešený 

v rámci výkresovej dokumentácie zhotoviteľa. 

Podmienky umiestnenia 

- Panely nutné ukladať plošne, na roznášacie rošty. nutné umiestnenie na roznosné 

rámy, ktoré zabezpečia prenos zaťažení do plochy. Zabrániť lokálnym záťažam na 

streche objektu ! 

- pred realizáciou nutné predložiť návrh umiestnenia projektantovi časti ASR a statiky ! 

- Finálny návrh osadenia technológie musí byť schválený projektantom statiky a časti 

ASR tejto časti projektu ! Pred realizáciou nutné predloženie projektu od dodávateľa 

technológie. 

- Projektant si vyhradzuje právo posúdenia finálneho návrhu umiestnenia technológie, 

vrátane roznášacích kotevných konštrukcií ! 
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Zaťaženia 

Vo výpočtoch bolo uvažované so zaťažovacími hodnotami: 

 Stále zaťaženia – vlastná tiaž navrhovaných konštrukcií 

 Úžitkové zaťaženie: kategória B – Administratívne plochy, podľa STN EN 1991-1-

1 

 Klimatické zaťaženie: 

- Zaťaženie snehom: oblasť zaťaženia snehom I., nadm. v. 250 m.n.m., podľa 

STN EN 1991-1-3/NA1:2012-03 

- Zaťaženie vetrom: Uvažovaná veterná oblasť II., kategória terénu III.,       

podľa STN EN 1991-1-4/NA:2008-07 

- Seizmické zaťaženie: oblasť I., agR=0,40m/s2,                                  podľa STN 

EN 1998-1/NA/2:2012-03 

 

 

 

Záver 

V statickom posúdení je riešené osadenie nových panelových fotovoltických panelov 

na existujúcu strechu objektu. Umiestnenie na jednotlivých plochách zastrešenia. Kotvenie do 

roznášacích oceľových roštov, ktoré zabezpečia roznos zaťaženia plošne. Zabrániť lokálnym 

záťažam na streche objektu ! Zároveň bude riešené doplnenie technologických modulov, 

umiestnené v podkroví objektu, s vedením káblov v káblových trasách.  

Finálny návrh osadenia technológie musí byť schválený projektantom statiky a časti 

ASR tejto časti projektu ! Pred realizáciou nutné predloženie projektu od dodávateľa 

technológie. Projektant si vyhradzuje právo posúdenia finálneho návrhu umiestnenia 

technológie, vrátane roznášacích kotevných konštrukcií ! 

Pri realizácii rekonfigurácie sa jedná o jednoduché stavebné úpravy, bez zásahov do 

nosných konštrukcii objektu. Jestvujúce oceľové nosné konštrukcie nosičov antén vyhovujú 

na navrhovanú rekonfiguráciu. Po rekonfigurácii vykazujú dostatočnú únosnosť a vyhovujú 

na medzný stav únosnosti. 

Tento projekt bol vypracovaný pre účely vydania ohlásenia stavebných úprav. Pred 

začatím stavebných prác je potrebné vypracovať realizačný projekt a jednotlivé detaily 

a riešenia spodrobniť. 
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2.2   SO 02 Vonkajšie osvetlenie 
           
 

Popis technického riešenia 

 

Jestvujúca svetelná elektroinštalácia bude v celom rozsahu demontovaná. Jestvujúce voľne 

uložené káblové vedenia budú 

demontované. Neprístupné jestvujúce káblové vedenia a káblové vedenia pod omietkou budú 

na obidvoch koncoch odpojené 

a trvalo označené. Poistky istiace demontované časti elektroinštalácii, budú demontované 

vrátane poistkových spodkov. Ističe 

istiace demontované časti elektroinštalácii, budú označené ako rezerva a zabezpečené pred 

náhodným zapnutím. 

V objekte je inštalovaná pôvodná elektroinštalácia, mnohokrát rozširovaná a upravovaná 

podľa potrieb daných v danom 

čase. Jej stav nie je zdokumentovaný. V objekte sa nachádza viacero rozvádzačov. Z 

vybraných jestvujúcich rozvádzačov budú 

vyvedené nové vývody pre navrhované podružné rozvodnice RO. Z týchto rozvádzačov bude 

napájaná navrhovaná svetelná 

inštalácia. 

Existujúce núdzové osvetlenie ostáva bez rekonštrukcie. 

Umelé osvetlenie 

Návrh osvetlenia bol urobený podľa STN EN 12464-1:2012. 

Osvetlenie nad vybranými vstupmi, pri m.č. 1.01, 1.10, 1.29 a 1.49, bude ovládané vypínačmi 

alebo senzorom pohybu. 

Napájané budú z najbližšieho svetelného okruhu v interiéry. 

Novonavrhovaná elektroinštalácia je riešená v zmysle STN 33 2130 káblami CYKY, uloženie 

vedení bude podľa STN 33 

2000-5-52. 

Požiarna bezpečnosť 

Konštrukcia stavby je murovaná. Steny sú stupňa horľavosti A – nehorľavé (vyhl.288/2000). 

Pri použití sadrokartónu ako 

podhľad je stupeň horľavosti B - neľahko horľavé. Podľa STN 332312 musí byť medzi el. 

predmetmi a horľavým materiálom 

tepelno-izolačná podložka hr. 5 mm resp. vzduchová medzera hr. 30 mm. Platí pre el. 

zariadenia, ktoré nie sú určené pre montáž 

na horľavé látky. 

Bezpečnosť pri práci 

Pri práci na elektrických zariadeniach treba používať ochranné pomôcky a izolované náradie 

až do obnaženia živých častí, 

ktoré musia byť v beznapäťovom stave. Projektované elektrické zariadenia sú nízkeho 

napätia. Jednoduché el. zariadenia NN 

môžu samostatne obsluhovať ako aj pracovať na ich častiach pracovníci poučení § 20 vyhl. 

508/2009. Overovanie kvalifikácie 

týchto pracovníkov je potrebné vykonávať v zmysle Vyhl. 508/2009. Rozvádzač musí byť 

vždy prístupný pre údržbu a obsluhu. 

Elektrické zariadenia musia byť pred uvedením do prevádzky vybavené všetkými 

bezpečnostnými tabuľkami predpísanými pre 
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tieto zariadenia. Práce pri zapojovaní káblov prevádzať v beznapäťovom stave na odborne 

zaistenom pracovisku. Ochrana pred 

úrazom el. prúdom sa vykoná v zmysle vyššie uvedených podmienok. 

 

 

3.Starostlivosť o ŽP a základných podmienok na stavby 

 

3.1 Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie : 
 

  

 Konštatujeme, že prípravné stavebné práce v riešenom území i na samotnom zriadenom 

stavenisku budú rešpektovať všetky platné právne predpisy v danej problematike a že nakladanie so 

vzniknutými stavebnými suťami bude spĺňať podmienky obsiahnuté: 

- v Zákone NR SR č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 

- vo Vyhláške MŽP SR č. 371/2015 Z. z. 

- vo Vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z. 

 

5.1.1. NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKAJÚCIMI POČAS VÝSTAVBY, RESP. 

LIKVIDÁCIE OBJEKTOV   

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 

katalogizácia odpadov, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z.z. a v zmysle 

Zákona č. 79/2015 Zb. O odpadoch sú odpady vznikajúce počas realizácie navrhovaných objektov, 

v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, zatriedené: 

 

 Nekontaminované ( O - ostatné ) stavebné odpady. 

 

Číslo    Názov skupiny      Kategória  

Skupiny   podskupiny      odpadov 

podskupiny a   a druhu odpadu 

druhu odpadu 

15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál  

a ochranné odevy inak nešpecifikované 

15 01    Obaly 

15 01 01   Obaly z papiera a lepenky     O 

15 01 02   Obaly z plastov      O 

 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy 

z kontaminovaných miest 

17 01    BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA 

 

  

5.1.2.  MIESTO ODPORÚČANEJ SKLÁDKY   

 

5.1.2.a Stavebné sute. 

Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby navrhujeme priebežne odvážať na riadenú skládku s 

nekontaminovaným ( 0 - ostatným, N - nebezpečným) odpadom. Miesto skládky a likvidáciu 

nebezpečného odpadu spresní príslušný orgán štátnej správy resp. vybraný dodávateľ stavby. 

5.1.2.b Zemina. 
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a) Výkopová zemina bude podrobená analýze pred odvozom na iné stavby, resp. bude 

zneškodnená na skládke odpadov na nie nebezpečné odpady, ktorej polohu určí realizátor prác, do 

zahájenia výstavby resp. na dopravné stavby SR.  

 

b) So zeminou bude nakladané i počas realizácie spevnených plôch, komunikácií, pri pokládke 

novo navrhovaných a prekládke jestvujúcich I.S. Zemina z výkopov pre položenie novo navrhovaných 

prípojok I.S. bude použitá na spätný zásyp (nie obsyp) pokiaľ projektant príslušnej odbornej profesie 

nestanoví ináč. 

Poznámka: 

Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybraný dodávateľ, v spolupráci 

s investorom stavby, predloží na OÚŽP mesta , ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo 

stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na 

území obce. Počas nakladania s odpadmi bude vybraný dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky 

obsiahnuté v Zákone NR SR č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch. 

 

5.1.3 NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKAJÚCIMI POČAS PREVÁDZKY (UŽÍVANIA)   

 

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa 

ustanovuje katalogizácia odpadov, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z.z. a 

v zmysle Zákona č. 79/2015 Zb. O odpadoch možno odpady vznikajúce prevádzkou (užívaní) 

zatriediť: 

 

Odpady ktoré budú vznikať bežným užívaním a prevádzkou  – výrobou   :  

  

 Nekontaminované ( 0-ostatné ) komunálne odpady. 

 

Číslo    Názov skupiny      Kategória  

Skupiny   podskupiny      odpadov 

podskupiny a   a druhu odpadu 

druhu odpadu 

 

070213   odpadový plast      O 

 

150101   obaly z papiera a lepenky     O 

 

20    Komunálne odpady 

20 01    Separovane zbierané zložky komunálnych  

odpadov 

20 01 01   Papier a lepenka      O 

20 01 02   Sklo        O 

20 01 08   Biologicky rozložiteľný kuchynský a  

reštauračný odpad      O 

20 01 11   Textílie       O 

20 01 21   Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť   N 

20 01 33   batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,    N 

16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie  

a akumulátory obsahujúce tieto batérie    

20 01 34   batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33  O 

20 01 35   vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné   N 

ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce  
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nebezpečné časti   

20 01 36   Vyradené elektrické a elektronické 

zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,  

20 01 23 a 20 01 35      O 

 

20 02    Odpady zo záhrad a z parkov 

20 02 01   Biologicky rozložiteľný odpad     O 

20 03    Iné komunálne odpady 

20 03 01   Zmesový komunálny odpad     O 

 

 

 

 

 

Nakladanie s odpadmi  bude riešené v súlade s platnou legislatívou , odpady budú triedené , 

zhromažďované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia. Odpady musia byť 

odovzdávané na zhodnotenie resp. na zneškodnenie len oprávnenému subjektu, ktorý na danú 

činnosť má vydaný súhlas príslušného št. orgánu. Obaly z odpadov  budú  triedené a odovzdávané 

oprávnenej organizácií.  

 

Odpad  katalógové číslo 02 07 04  - sladové mláto  bude použitý na kŕmenie zvierat . Prevádzkovateľ 

po spustení prevádzky  ako producent  vedľajších produktov z výroby potravín, musí   byť 

zaregistrovaný podľa EP a Rady /ES/ č.183/2005 z 12 .01.2005                , ktorým sa stanovujú 

požiadavky na hygienu krmív, aj vtedy  ,  keď je zapísaný do registra potravinárskych podnikov. 

Aktuálne požiadavky  upravuje vyhl. MPaRV SR č,30/2014 o požiadavkách    na nápoje v znení 

vyhl.č. 158/2016. 

Nakladanie s komunálnym odpadom  bude v súlade s VZN mesta Lipany o nakladaní s KO. 

 

Poznámka: 

Zatriedenie odpadov bude upresňované s upresňovaním charakteru prevádzky navrhovaných objektov 

areálu.  

 

3.2 Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, nároky na 

poľnohospodársku     

      pôdu, iné nároky : 
 

 Podmienky vyplývajúce z ochrany územia v zmysle zákona o ochrane  prírody sú rešpektované.    
Žiadne  podmienky a nároky na poľnohospodársku pôdu nie sú kladené.    

 

 

4.  Organizácia výstavby 

 

Stavenisko je situované v v katastrálnom území Haniska, okr. Prešov , č.p. 612 , 603/1 

Počas výstavby bude časť staveniska oplotená staveniskovým oplotením v 2 m v potrebnom 

rozsahu.. 

Z hľadiska koncepcie postupu výstavby sa na začiatku výstavby prevedie príprava  územia  . 

Na takto pripravenom území sa vybuduje zariadenie staveniska . 

Voda ako aj elektrická energia pre stavebné účely bude zo zdrojov zo zdrojov a to : 
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Voda......... existujúca vodovodná prípojka  

Elektrická energia......z existujúcej   prípojky NN 

Preprava stavebných konštrukcií, hmôt a materiálov bude po štátnych cestách a mestských 

komunikáciách, ktoré vyhovujú preprave za každého počasia. Prepravnú trasu je potrebné 

odsúhlasiť s dopravným inšpektorátom v Prešove. 

Z hľadiska sociálneho zabezpečenia pracovníkov sa na stavenisku  zabezpečí zariadenie 

staveniska. 

Z hľadiska ochrany životného prostredia stavba nebude mať negatívny vplyv na životné 

prostredie. 

 

Lehota výstavby bola investorom objektivizovaná na dobu 3 mesiace 

Povolenie stavebných úprav                                                        12/2021 

Zahájenie realizácie stavby                                                06/2022 

Ukončenie realizácie stavby                                              09/2022 

Doba výstavby                                                                 3 mesiace 

 

Zariadenie staveniska bude zlikvidované postupne, najneskôr do 1 mesiaca od ukončenia 

výstavby. Stavenisko prevezme späť investor vyčistené  a vypratané.  

 

 

V Prešove, 11.2021                                          Vypracoval : Ing. Vojtech Jačišin  
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1. Technická správa 

1.1. Predmet posúdenia 

Identifikačné údaje stavby: 

Názov stavby: PV Vector Invest 

Osadenie fotovoltických panelov na strechy administratívneho 

objektu 

Miesto stavby:  Administratívny objekt Vector Invest 

 Haniska, okr. Prešov, č. p. 612, 603/1  

Objednávateľ: Vector Invest, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov 

Spracovateľ:  ROSINA projekčná kancelária s.r.o. 

Vypracoval:  Ing. M. Rosina 

Druh investície:   Stavba technologickej povahy 

Termín výstavby:  rok 2021 

 Projekt rieši osadenie fotovoltických panelov na existujúcej budove 
administratívnej budovy. Objekt sa nachádza v obci Haniska, okr. Prešov, parc. č. 
KN-C 612, 603/1. Jedná sa o členitý objekt, pozostávajúci z viacerých funkčných 
častí. Vyhotovený je s 2 nadzemnými podlažiami, zastrešený viacerými plytkými 
strechami nad jednotlivými časťami objektu. Predmetom statického posudku je 
posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle §43d, ods.1 písm.a, 
Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a spoľahlivosti (t.j. bezpečnosti, 
použiteľnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle STN EN 1991-1 EUROKOD1 
Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. 

Navrhovaná úprava pozostáva z osadenia fotovoltických panelov, ktoré budú 
osadené na existujúce zastrešenie objektu. Umiestnenie bude z exteriérovej strany, 
osadením na existujúcu strechy. Panely budú kotvené k novým roznášacím roštom, 
umiestneným na existujúcich strešných plášťoch. V interiéri neobytného podkrovia 
navrhnutá vstavba technologických modulov, osadené na podlahu podkrovia. 
Napájacie káble budú vedené v káblových roštoch.  

V statickom výpočte je uvažovaný materiál betónových konštrukcií z betónu 
C16/20 a betonárskej ocele B500B (10 505 R) v zmysle STN EN 1992 „Navrhovanie 
betónových konštrukcií“. Oceľové konštrukcie z ocele triedy S235, v zmysle STN EN 
1993 „Navrhovanie oceľových konštrukcií“. Zaťaženie je počítané podľa STN EN 
1991 „Zaťaženia konštrukcií“. 
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1.2. Podklady pre spracovanie projektu 
Podkladmi pre spracovanie projektovej dokumentácie boli: 

- Pôvodný projekt rekonštrukcie objektu: „Zníženie energetickej náročnosti 
budovy obecného úradu Brestov“, vyprac. ODYSEA, Ing. Peter Kačír, X.2018 

- Návrh fotovoltickej technológie: „FVZ OÚ Brestov“, vyprac. Ing. Jozef Šohajda, 
10. 2021 

- Požiadavky investora  

Použité normy: 
- STN EN 1991 Zaťaženia konštrukcií 
- STN EN 1993-1-1 Navrhovanie oceľových konštrukcií 
- STN EN 1993-3-1 Navrhovanie oceľových konštrukcií stožiarov 

Použitý software: 
- AxisVM x5 

 
 

1.3. Charakteristika výmeny telekomunikačných zariadení 

1.3.1. Súčasný stav 

Objekt pozostáva z viacerých funkčných celkov, prepojených do jedného 
celku. Pôvodný objekt vyhotovený pôdorysného tvaru H, s dvojicou bočných krídel, 
prepojené stredovou časťou. Na východnej strane riešená prístavba s pozdĺžnym 
systémom, riešená s oceľovým nosným rámom. 

Objekt je vyhotovený s 2 nadzemnými podlažiami, nepodpivničený. 
Vyhotovenie s dvojicou bočných krídel na západnej a východnej strane, v strede 
prepojovacia centrálna časť. Na západnej strane zároveň vyhotovený dvojpodlažná 
prístavba, prepojená s objektom do jedného celku. Zastrešenie plytkými sedlovými 
strechami, resp. prístavba s plytkou pultovou strechou. Celkové pôdorysné rozmery 
objektu sú 57,58 x 59,04 m. 

Nosná konštrukcia objektu: 

- HLAVNÁ ČASŤ: je vyhotovená čiastočne  so železobetónovým nosným 
skeletovým systémom, doplnený stenovým nosným systémom. 
Železobetónový skelet vyhotovený železobetónovými stĺpmi, na ktorých sú 
vyhotovené železobetónové prievlaky. Stropy objektu vyhotovené 
železobetónovými stropnými prefabrikovanými panelmi. 

Zastrešenie na bočných krídlach je tvorené prefabrikovanými 
železobetónovými prievlakmi tvaru T. Na týchto sú uložené strešné 
prefabrikované panely, riešené škrupinové, s bočnými ŽB rebrami medzi 
ktorými sú ŽB škrupinové plochy, vystužené priečnymi rebrami. Prestrešenie 
strednej časti je vyhotovené železobetónovými stropnými panelmi na ŽB 
prievlakoch. 
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- PRÍSTAVBA: na východnej strane je riešená oceľová prístavba. Vyhotovenie 
oceľovým nosným rámom, ktorý je tvorený oceľovými stĺpmi. Na oc. stĺpoch śu 
ukotvené oceľové priečne väzníky prierezu I280. Medzi hlavnými rámami sú 
ukotvené priečne nosníky prierezu I200, osovo á. cca. 2,50m. Na nosnom 
ráme sú ukotvené sendvičové strešné panely s výplňou PIR penou. 

- Zakladanie objektu nebolo zistené, vzhľadom na nedostupnosť kompletnej 
projektovej dokumentácie. 

 

1.4. Návrh osadenia fotovoltických panelov 

1.4.1. Návrh doplnenia technológie 

1.4.1.1. Výmena a doplnenie telekomunikačných antén a modulov 

Charakteristika osadenia technológie: 

- Na streche navrhnuté osadenie fotovoltických panelov. Presný typ panelov 
bude upresnený podľa dodávateľa technológie 

- Max. uvažované plošné zaťaženie od panelov 20,70 kg/m2 

- Technologické príslušenstvo – osadenie v interiéri objektu. 

Pri montáži a výmene antén sa jedná o jednoduché stavebné práce, bez 
zásahov do nosného systému objektu. Kotvenie fotovoltických panelov bude 
pomocou oceľových úchytiek. Káble budú uložené v káblových žľaboch. Presný 
návrh kotvenia bude riešený v rámci výkresovej dokumentácie zhotoviteľa. 

1.4.2. Podmienky umiestnenia 

- Panely nutné ukladať plošne, na roznášacie rošty. nutné umiestnenie na 
roznosné rámy, ktoré zabezpečia prenos zaťažení do plochy. Zabrániť 
lokálnym záťažam na streche objektu ! 

- pred realizáciou nutné predložiť návrh umiestnenia projektantovi časti ASR 
a statiky ! 

- Finálny návrh osadenia technológie musí byť schválený projektantom statiky 
a časti ASR tejto časti projektu ! Pred realizáciou nutné predloženie projektu 
od dodávateľa technológie. 

- Projektant si vyhradzuje právo posúdenia finálneho návrhu umiestnenia 
technológie, vrátane roznášacích kotevných konštrukcií ! 
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1.4.3. Zaťaženia 

Vo výpočtoch bolo uvažované so zaťažovacími hodnotami: 

 Stále zaťaženia – vlastná tiaž navrhovaných konštrukcií 

 Úžitkové zaťaženie: kategória B – Administratívne plochy, podľa STN EN 
1991-1-1 

 Klimatické zaťaženie: 

- Zaťaženie snehom: oblasť zaťaženia snehom I., nadm. v. 250 m.n.m., 
podľa STN EN 1991-1-3/NA1:2012-03 

- Zaťaženie vetrom: Uvažovaná veterná oblasť II., kategória terénu III.,       
podľa STN EN 1991-1-4/NA:2008-07 

- Seizmické zaťaženie: oblasť I., agR=0,40m/s2,                                  
podľa STN EN 1998-1/NA/2:2012-03 

 

 

 

1.5. Záver 

V statickom posúdení je riešené osadenie nových panelových fotovoltických 
panelov na existujúcu strechu objektu. Umiestnenie na jednotlivých plochách 
zastrešenia. Kotvenie do roznášacích oceľových roštov, ktoré zabezpečia roznos 
zaťaženia plošne. Zabrániť lokálnym záťažam na streche objektu ! Zároveň bude 
riešené doplnenie technologických modulov, umiestnené v podkroví objektu, 
s vedením káblov v káblových trasách.  

Finálny návrh osadenia technológie musí byť schválený projektantom statiky 
a časti ASR tejto časti projektu ! Pred realizáciou nutné predloženie projektu od 
dodávateľa technológie. Projektant si vyhradzuje právo posúdenia finálneho návrhu 
umiestnenia technológie, vrátane roznášacích kotevných konštrukcií ! 

Pri realizácii rekonfigurácie sa jedná o jednoduché stavebné úpravy, bez 
zásahov do nosných konštrukcii objektu. Jestvujúce oceľové nosné konštrukcie 
nosičov antén vyhovujú na navrhovanú rekonfiguráciu. Po rekonfigurácii vykazujú 
dostatočnú únosnosť a vyhovujú na medzný stav únosnosti. 

Tento projekt bol vypracovaný pre účely vydania ohlásenia stavebných úprav. 
Pred začatím stavebných prác je potrebné vypracovať realizačný projekt a jednotlivé 
detaily a riešenia spodrobniť. 

 

 

12.2021                                                                         Vypracoval : Ing. Matúš Rosina 
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1. Všeobecná časť 

1.1. Projektové podklady 
- Požiadavky stavebníka 
- Konzultácie so zástupcom investora 
- Projekt stavebnej časti 
 
Pozn.: Projektová dokumentácia požiarnej bezpečnosti nebola spracovaná. 
Pozn.: Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie nebola k dispozícii. 
 

1.2. Rozsah projektovej dokumentácie 
Projekt obsahuje: 

- Svetelná inštalácia, rozvádzače pre umelé osvetlenie 
 
Projekt neobsahuje: 

- Núdzové osvetlenie - existujúce 
 

Obsahom projektovej dokumentácie nie je: 

- výrobná dokumentácia rozvádzačov, 
- montážno – dodávateľská dokumentácia, 
- prevádzkové a revízne predpisy.  
 

 

2. Základné technické údaje 

2.1. Normy a predpisy 
Projekt je vypracovaný podľa všetkých v súčasnosti platných predpisov a noriem, hlavne však: 

STN 33 2000-1:2009  - Elektrické inštalácie budov 

STN 33 2000-4-41:2019 - Ochrana pred úrazom el. prúdom 

STN 33 2000-5-54:2019 - Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 

STN 33 2000-4-43:2010 - Predpisy pre dimenzovanie a istenie vodičov a káblov 

STN 33 2000-5-51:2010 - Elektrické inštalácie budov (Vonkajšie vplyvy) 

STN 33 2000-5-52:2012 - Elektrické rozvody 

STN 33 2000-6:2018  - Elektrické inštalácie budov (Revízie) 

STN 34 3100:2001  - Bezpečnostné‚ predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach 

STN EN 60529:1993  - Stupne ochrany krytom 

STN EN 60445:2011  - Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov 

STN EN 61140:2004  - Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia 

STN 73 6005:1985  - Priestorová úprava vedení technického vybavenia a ďalšie súvisiace normy a predpisy. 

Vyhláška 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

2.2. Rozvodná sieť 
Hlavný prívod: 3/PEN, AC, 50 Hz, 400V/230V, TN-C 

Vnútorná elektroinštalácia rekonštruovaných priestorov: 3/PE/N, AC, 50 Hz, 400V/230V, TN-S 

 

2.3. Zaradenie el. zariadenia v zmysle vyhl. 508/2009, príloha 1 
Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné 

 

2.4. Vonkajšie vplyvy 
Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou tejto PD. 

 

2.5. Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019: 
- ZÁKLADNÁ OCHRANA: 

a/ Základná izolácia živých častí, príloha A.1; 

b/ Zábranami alebo krytmi, príloha A.2; 
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- OCHRANA PRI PORUCHE: 

a/ Samočinné odpojenie pri poruche, čl. 411; 

e/ Prúdovými chráničmi (RCD), čl. 415.1; 

 

 

2.6. Ochrana proti preťaženiu a skratu 
Použité prístroje so skratovou odolnosťou min 6kA. 

Všetky navrhované el. prístroje a zariadenia majú požadovanú skratovú odolnosť. 

 

2.7. Ochrana pred prepätím 
V príslušnom rozvádzači je navrhnutá kombinovaná prepäťová ochrana SPD 1 a 2, ktorá sa pripojí za vstupný istič (vypínač) 

v danom rozvádzači. 

Objekt nemá riešenú vnútornú ochranu pred účinkami blesku a prepätím – odporúčam dopracovať. 

Jestvujúca vonkajšia ochrana pred účinkami blesku je v nevyhovujúcom stave – odporúčam dopracovať. 

 

2.8. Požiadavky na krytie el. predmetov STN 33 2000-5-51:2010 
AD1 - IPX0 AE1 - IP0X AF1 - IP0X 
AD2 - IPX1,IPX2 AE2 - IP3X AF2 - IP44 
AD3 - IPX3 AE3 - IP4X AF3 - IP44 
AD4 - IPX4 AE4 - IP5X AF4 - IP54 
AD5 - IPX5 AE5 - IP6X    
AD6 - IPX6 AE6 - IP6X    
AD7 - IPX7       
AD8 - IPX8 

 
      

 

2.9. Lehoty odborných prehliadok a skúšok 
Podľa vyhl. 508/2009, §13 príloha 8 musí byť el. zariadenie podrobené odbornej prehliadke a skúške, ktorá sa periodicky 

opakuje v lehote: 

 

A. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami 
statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení 

 

Druh objektu a zariadenia Lehota (roky)6) 
a) Elektrická inštalácia  

1. murovaná obytná a kancelárska budova 5 
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3 
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak 

používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu 
väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad 
kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy 

2 

4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1) 2 
5. pojazdný a prevozný prostriedok 2) 1 
6. dočasná elektrická inštalácia 3) 0,5 

b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny 4)  
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 2 
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 2 5) 
3. ostatný objekt 5 

c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny  
1. hladina ochrany I a II 2 
2. hladina ochrany III a IV 4 
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 5) 

6) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B. 
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B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami 
statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia 

 

  Lehoty1) odborných prehliadok a odborných skúšok 
podľa vonkajších vplyvov 

(v rokoch) 
Kategória13) Vonkajšie vplyvy 13) Trieda 13) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A AA Teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3  
 AB Teplota a vlhkosť 3 3 3 5 5 3 3 3  
 AC Nadmorská výška 5 3        
 AD Voda 5 3 1 1 1 1 1 1  
 AE Cudzie pevné telesá 5 5 5 5 3 3    
 AF Korózia 5 4 3 1      
 AG Nárazy, otrasy 5 5 2       
 AH Vibrácie 5 5 2       
 AJ Iné mechanické namáhania  
 AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3        
 AL Živočíchy 5 3        
 AM Elektromagnetické, 

elektrostatické a ionizujúce účinky 
5 3 

 
 AN Slnečné žiarenie 5 5 4       
 AP Seizmicita 5 5        
 AQ Blesk 52) 52) 52)       
 AR Pohyb vzduchu 5 5 5       
 AS Vietor 5 5 4       
 AT Snehová pokrývka 5 4 4       
 AU Námraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
B BA Spôsobilosť osôb 5 4 5 5 5     
 BB Odpor tela 5 5 3       
 BC Dotyk so zemou 5 5 3 1      
 BD Únik 5 4 2 2      
 BE Spracúvané/skladované látky 5 23) 24) 5      
C CA Stavebné materiály 5 2        
 CB Konštrukcia stavby 5 2 2 2      

 
Vysvetlivky: 
1) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B. 
2) Platí pre elektrické inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny. 
3) Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3. 
4) Platí pre triedy BE3-N1 až BE3-N3. 

 

Po montáži, montážna organizácia zabezpečí vykonanie východiskovej odbornej prehliadky a odbornej skúšky a správy o 
odbornej prehliadke a odbornej skúške podľa STN 331500 a vyhl. č. 508/2009 § 13, ktorá sa periodicky obnovuje v lehotách podľa 
uvedenej vyhlášky (príloha 8). Postup a rozsah kontroly je uvedený v STN 62305-3 odstavec E7. O vykonaní vizuálnej aj odbornej 
úplnej kontroly musí byť vedená dokumentácia. Majiteľ musí byť informovaný o zistených nedostatkoch a tie musí dať neodkladne 
odstrániť. 

 

2.10. Príkonová bilancia 
Stupeň dôležitosti napájania el.energiou podľa STN 34 1610: 3.stupeň – nemusia byť zaisťované zvláštne opatrenia. 

 

Inštalovaný príkon:  Pi = 14 925 W 

Koef. Súčasnosti:  0,6 

Súčasný príkon  Ps = 8 955 W 
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3. Popis technického riešenia 

Jestvujúca svetelná elektroinštalácia bude v celom rozsahu demontovaná. Jestvujúce voľne uložené káblové vedenia budú 
demontované. Neprístupné jestvujúce káblové vedenia a káblové vedenia pod omietkou budú na obidvoch koncoch odpojené 
a trvalo označené. Poistky istiace demontované časti elektroinštalácii, budú demontované vrátane poistkových spodkov. Ističe 
istiace demontované časti elektroinštalácii, budú označené ako rezerva a zabezpečené pred náhodným zapnutím.  

V objekte je inštalovaná pôvodná elektroinštalácia, mnohokrát rozširovaná a upravovaná podľa potrieb daných v danom 
čase. Jej stav nie je zdokumentovaný. V objekte sa nachádza viacero rozvádzačov. Z vybraných jestvujúcich rozvádzačov budú 
vyvedené nové vývody pre navrhované podružné rozvodnice RO. Z týchto rozvádzačov bude napájaná navrhovaná svetelná 
inštalácia. 

Existujúce núdzové osvetlenie ostáva bez rekonštrukcie. 

 

3.1. Umelé osvetlenie 
Návrh osvetlenia bol urobený podľa STN EN 12464-1:2012. 

Osvetlenie jednotlivých častí objektu je riešené v závislosti na účele danej miestnosti. Pre jednotlivé priestory je v zmysle STN 
EN 12464-1:2012 stanovená požadovaná intenzita osvetlenia. Pre túto intenzitu bol vypočítaný pre zvolený typ svietidiel ich počet 
a rozmiestnenie.  

Svietidlá budú ovládané vypínačmi alebo senzormi pohybu. Vypínače osvetlenia budú 10 A, 250 V, osadia sa do výšky 1,2 
m. Jednotlivé prepoje budú realizované pomocou svoriek WAGO v krabiciach pod vypínačom alebo v rozpojovacej krabici. 
Svietidlá a ovládače svojím krytím musia vyhovieť danému  prostrediu. 

Svietidla v exteriéri na fasáde a pod prístreškom musia byť triedy II, min IP43. 

Svietidla v kúpeľniach, umyvárňach musia byť triedy II, min IP43. V kúpeľniach, umyvárňach dodržať požiadavky pre umývací 
priestor, resp. zóny v zmysle normy  STN 33 2000-7-701. V kúpeľniach v príslušných zónach môžu byť rozvody pre napájanie len 
zariadení, určených pre príslušný priestor. V zóne 0 nemôžu byť žiadne spínače a ovládače. V zóne 1 detto až na zariadenia 
SELV, pričom zdroj musí byť mimo zóny 0, 1 a 2. Svietidlo nad umývacím priestorom musí byť vo výške min. 1,8 m a do výšky 
2,5 m musí byť z izolantu. 

Novonavrhovaná elektroinštalácia je riešená v zmysle  STN 33 2130 káblami CYKY, uloženie vedení  bude podľa  STN 33 
2000-5-52. 

Pre zabezpečenie orientačného osvetlenia pri výpadku napájania objektu elektrickou energiou, budú vybrané priestory 
vybavené svietidlami s vlastným vnútorným batériovým zdrojom. Minimálna doba zálohovaného napájania orientačného 
osvetlenia prevádzky SO je 60 minút. Prevádzka osvetlenia bude automatická, osvetlenia sa bude zapínať automaticky pri strate 
napätia v sieti. Na napojenie orientačného osvetlenia SO sa použijú káble CYKY. 

  

3.2. Káblové trasy 
Káble sú vedené: 

- v SDK stenách 

- nad SDK kazetovým stropom na príchytkách 

- v PVC lištách 

- v drôtených žľaboch – využité sú aj existujúce trasy 

 

 

4. Požiarna bezpečnosť 

Konštrukcia stavby je murovaná. Steny sú stupňa horľavosti A – nehorľavé (vyhl.288/2000). Pri použití sadrokartónu ako 
podhľad je stupeň horľavosti B - neľahko horľavé. Podľa STN 332312 musí byť medzi el. predmetmi a horľavým materiálom 
tepelno-izolačná podložka hr. 5 mm resp. vzduchová medzera hr. 30 mm. Platí pre el. zariadenia, ktoré nie sú určené pre montáž 
na horľavé látky. 

 

 

5. Bezpečnosť pri práci 

Pri práci na elektrických zariadeniach treba používať ochranné pomôcky a izolované náradie až do obnaženia živých častí, 
ktoré musia byť v beznapäťovom stave. Projektované elektrické zariadenia sú nízkeho napätia. Jednoduché el. zariadenia NN 
môžu samostatne obsluhovať ako aj pracovať na ich častiach pracovníci poučení § 20 vyhl. 508/2009. Overovanie kvalifikácie 
týchto pracovníkov je potrebné vykonávať v zmysle Vyhl. 508/2009. Rozvádzač musí byť vždy prístupný pre údržbu a obsluhu. 
Elektrické zariadenia musia byť pred uvedením do prevádzky vybavené všetkými bezpečnostnými tabuľkami predpísanými pre 
tieto zariadenia. Práce pri zapojovaní káblov prevádzať v beznapäťovom stave na odborne zaistenom pracovisku. Ochrana pred 
úrazom el. prúdom sa vykoná v zmysle vyššie uvedených podmienok. 
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6. Poznámky 

- PRED OBJEDNANÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ POČET VYPÍSANÝCH PRVKOV 

- Projektovú dokumentáciu tvoria všetky jej súčasti komplet, nedeliteľne. 

- Akékoľvek nejasnosti alebo zmeny musia byť zo strany dodávateľa konzultované s projektantom. 

- Projektant nenesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho vedomia a bez písomného súhlasu ! 

- Montážne práce smie vykonávať len osoba spôsobilá, podľa platnej legislatívy. 

- Dodávateľ stavby je povinný o zistených nedostatkoch v dokumentácii neodkladne informovať projektanta! 

- Dodávateľ stavby musí dodržať platné vyhlášky, nariadenia a STN. 

- Pri montáži zariadení a výrobkov je potrebné dodržiavať požiadavky a odporúčania výrobcu zariadení a výrobkov. 

- Trasovanie vedenia jeho uchytenie je potrebné prispôsobiť podmienkam na stavbe. 

- Detaily oceľových konštrukcii pre uchytenie vedení, drôtovacie a svorkové schémy, určenie sledu a počtu svoriek pri 
zariadeniach a stanovenie konečného očíslovania,  schémy vnútorných prepojení zariadení a prístrojov a výkresy ukladania 
káblových rozvodov sú súčasťou dodávateľskej dokumentácie, ktorú zabezpečuje zhotoviteľ  (dodávateľ) prác v rámci svojej 
výrobnej prípravy. 

- Dodávateľ stavby oboznámi užívateľa s návodom na používanie, s údržbou a so servisom inštalovaných zariadení 
dodávaných dodávateľom stavby. 

- Užívateľ stavby musí dodržiavať odporúčania na používanie a údržbu a servis inštalovaných zariadení. 

- Užívateľ musí dodržať platné vyhlášky, nariadenia. 

- V prípade závad zistených po odovzdaní stavby, o závade musí byť neodkladne  informovať užívateľ, alebo dodávateľ, 
alebo osoba kvalifikovaná podľa vyhl.č. 508/2009 podľa §16 a §24 (revízny technik). 

 

AUTORIZÁCIA: 

Táto projektová dokumentácia je autorizovaná. Keďže je distribuovaná aj elektronická verzia s možnosťami na realizáciu 
úprav, resp. pracovné verzie výkresov, za platnú verziu je možné považovať iba originál v archíve projektanta a oficiálne kópie 
objednávateľa – papierové verzie s originálnym podpisom a autorizačnou pečiatkou autora. 
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1. Zloženie komisie : 

Predseda – zástupca investora, technológ: Roman Timočko 

Projektant ASR:    Ing. Vojtech Jačišin 

Zodpovedný projektant ELI:   Ing. Zuzana Žlebčíková 

 

2. Podklady pre vypracovanie protokolu : 

- projektová dokumentácia 
- normy STN 33 2000-1:2009, STN  33 2000-5-51:2010 
 

3. Popis objektu a zariadení 

Jedna sa o priestory s technológiou spracovania vajec, ich sušenie, sklady, kancelárske priestory, zázemie, kotolňa 

Vo vnútorných priestoroch sa teplota pohybuje v rozmedzí 15°C až 30°C, relatívna vlhkosť vzduchu neprekračuje 80% a 
absolútna vlhkosť vzduchu neprekračuje 15g/m3. Mimo vnútorné priestory objektu je prostredie vonkajšie, kde na elektrické 
zariadenia pôsobia bez obmedzenia všetky klimatické vplyvy mierneho pásma. Vo vonkajších priestoroch najnižšia teplota 
vzduchu neklesne pod –40°C, najvyššia teplota vzduchu nestúpne nad +40°C, najvyššia relatívna vlhkosť vzduchu neprekročí 
95%, najvyššia absolútna vlhkosť vzduchu neprekročí 60g/m3, najvyššia intenzita slnečného žiarenia neprekročí 1120 W/m2, 
najvyššia intenzita tepelného žiarenia neprekročí 600 W/m2 a najvyššia rýchlosť vzduchu neprekročí 20m/s. Komisia posúdila 
jednotlivé priestory z hľadiska ich pôsobenia na elektrické zariadenia v zmysle STN 33 2000-1:2009, STN  33 2000-5-51:2010: 

 

4. Rozhodnutie: 

Viď:  21051P príloha - Vonkajšie vplyvy 

 

5. Poznámka 

V zmysle STN je povinnosťou prevádzkovateľa v čase skúšobnej prevádzky prostredie preveriť a v prípade potreby upraviť 
podľa zistených skutočností. Taktiež pri zmenách technológie, výrobného zariadenia alebo používaných látok musí byť prostredie 
znovu určené a prekontrolované, či elektrické zariadenie zmeneným podmienkam vyhovuje. 

 



21051P príloha - Vonkajšie vplyvy.xlsx

AA AB AC AD AE AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AU BA BB BC BD BE CA CB
ZÁDVERIE 1. 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SKLAD 1. 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
KOTOLŇA 1. 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 4,5 2 1 1 1 1 1
KOTOLŇA 1. 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 4,5 2 1 1 1 1 1
SKLAD VAJEC 1. 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SKLAD 1. 6 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
ŠATŇA 1. 7 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
HYG.ZÁZEMIE 1. 8 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
ŠATŇA 1. 9 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
ZÁDVERIE 1. 10 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
TECH.VÝR. VYTĹKANIE 1. 11 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
WC 1. 12 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
TECH.VÝR. MLYN 1. 13 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
TECH.VÝR. FILTRÁCIA 1. 14 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
ELEKTROROZVODŇA 1. 15 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 4,5 2 1 1 1 1 1
SKLAD 1. 16 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 1. 17 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
ROZVOD PARY 1. 18 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 4 2 1 1 1 1 1
CHODBA 1. 19 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
ARCHÍV 1. 20 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
ŠATŇA 1. 21 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
WC 1. 22 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SKLAD CHEMIKÁLII 1. 23 5 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
WC 1. 24 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
MIKROBIOLOGICKÉ LABORATÓRIUM1. 25 5 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
MIKROBIOLOGICKÉ LABORATÓRIUM1. 26 5 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
MIKROBIOLOGICKÉ LABORATÓRIUM1. 27 5 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 1. 28 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
ZÁDVERIE 1. 29 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 1. 30 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 1. 31 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SKLAD 1. 32 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SKLAD 1. 33 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 1. 34 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 1. 35 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
WC 1. 36 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 1. 37 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
TECH.VÝR. SUŠENIE 1. 38 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
ZÁZEMIE 1. 39 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
ELEKTROROZVODŇA 1. 40 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 4,5 2 1 1 1 1 1
KOTOLŇA 1. 41 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 4,5 2 1 1 1 1 1
CHODBA 1. 42 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
TECH.VÝR. SUŠENIE 1. 43 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SKLAD 1. 44 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1

m.č.:
MIESTNOSŤ VONKAJŠÍ VPLYV
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AA AB AC AD AE AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AU BA BB BC BD BE CA CBm.č.:
MIESTNOSŤ VONKAJŠÍ VPLYV

SKLAD 1. 45 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SKLAD 1. 46 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SKLAD 1. 47 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SKLAD 1. 48 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 1. 49 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
MANIPULAČNÝ PRIESTOR 1. 50 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 2 1 1 1 1 1
ELEKTROROZVODŇA 1. 51 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 4,5 2 1 1 1 1 1
TECH.VÝR. 1. 52 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
TECH.VÝR. 1. 53 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
TECH.VÝR. 1. 54 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
TECH.VÝR. SUŠENIE 1. 55 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SKLAD 1. 56 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
TECH.VÝR. 1. 57 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 1. 58 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
TECH.VÝR. 1. 59 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SKLAD 1. 60 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SKLAD CHEMIKÁLII 1. 61 5 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SKLAD 1. 62 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 1. 63 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 1. 64 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
MANIPULAČNÝ PRIESTOR 1. 65 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 2 1 1 1 1 1
SKLAD 1. 66 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SKLAD 2. 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
TECH.VÝR. 2. 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 2. 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SKLAD CHEMIKÁLII 2. 4 5 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
TECH.VÝR. 2. 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 2. 6 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 2. 7 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
ELEKTROROZVODŇA 2. 8 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 4,5 2 1 1 1 1 1
ZÁDVERIE 2. 9 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
WC 2. 10 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 2. 11 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 2. 12 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
DENNÁ MIESTNOSŤ 2. 13 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
ŠATŇA 2. 14 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SPRCHY 2. 15 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
ŠATŇA 2. 16 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 2. 17 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
ŠATŇA 2. 18 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SPRCHY 2. 19 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
ŠATŇA 2. 20 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 2. 21 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
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21051P príloha - Vonkajšie vplyvy.xlsx

AA AB AC AD AE AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AU BA BB BC BD BE CA CBm.č.:
MIESTNOSŤ VONKAJŠÍ VPLYV

CHODBA 2. 22 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SKLAD 2. 23 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
DIELŇA 2. 24 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
TECH.VÝR. SUŠENIE 2. 25 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
ARCHÍV 2. 26 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
EKONOMAT 2. 27 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
DIELŇA 2. 28 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 2. 29 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 2. 30 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
ZASADACIA MIESTNOSŤ 2. 31 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
KANCELÁRIA 2. 32 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
KUCHYNKA 2. 33 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
KANCELÁRIA 2. 34 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
KANCELÁRIA 2. 35 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
KANCELÁRIA 2. 36 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
KANCELÁRIA 2. 37 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
KANCELÁRIA 2. 38 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
WC 2. 39 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
KANCELÁRIA 2. 40 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
WC 2. 41 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
KANCELÁRIA 2. 42 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
KUCHYNKA 2. 43 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
KANCELÁRIA 2. 44 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
KANCELÁRIA 2. 45 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
KANCELÁRIA 2. 46 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
SERVEROVŇA 2. 47 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1
CHODBA 2. 48 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1

OSVETLENIE NA VSTUPE 7 7 1 4* 4 2 1 2 1 1 1 2 1 3 - 2 - - 1 2 1 1 1 1 1
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Elektroinštalácia

Haniska, okr. Prešov , č.p. 612 , 603/1

SO 01 Vlastný objekt

Vector Invest, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov

VECTOR INVEST s.r.o. - stavebné úpravy

DRS:

- PRED OBJEDNANÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ POČET VYPÍSANÝCH PRVKOV

- Projektovú dokumentáciu tvoria všetky jej súčasti komplet, nedeliteľne.

- Akékoľvek nejasnosti alebo zmeny musia byť zo strany dodávateľa konzultované s projektantom.

- Projektant nenesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho vedomia a bez písomného súhlasu !

- Montážne práce smie vykonávať len osoba spôsobilá, podľa platnej legislatívy.

- Dodávateľ stavby je povinný o zistených nedostatkoch v dokumentácii neodkladne informovať projektanta!

- Dodávateľ stavby musí dodržať platné vyhlášky, nariadenia a STN.

- Pri montáži zariadení a výrobkov je potrebné dodržiavať požiadavky a odporúčania výrobcu zariadení a výrobkov.

- Trasovanie vedenia jeho uchytenie je potrebné prispôsobiť podmienkam na stavbe.

- Detaily oceľových konštrukcii pre uchytenie vedení, drôtovacie a svorkové schémy, určenie sledu a počtu svoriek pri zariadeniach a stanovenie konečného očíslovania,
schémy vnútorných prepojení zariadení a prístrojov a výkresy ukladania káblových rozvodov sú súčasťou dodávateľskej dokumentácie, ktorú zabezpečuje zhotoviteľ
(dodávateľ) prác v rámci svojej výrobnej prípravy.

- Dodávateľ stavby oboznámi užívateľa s návodom na používanie, s údržbou a so servisom inštalovaných zariadení dodávaných dodávateľom stavby.

- Užívateľ stavby musí dodržiavať odporúčania na používanie a údržbu a servis inštalovaných zariadení.

- Užívateľ musí dodržať platné vyhlášky, nariadenia.

- V prípade závad zistených po odovzdaní stavby, o závade musí byť neodkladne  informovať užívateľ, alebo dodávateľ, alebo osoba kvalifikovaná podľa vyhl.č.
508/2009 podľa §16 a §24 (revízny technik).

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA A ROZVODNÝ SYSTÉM : 3/PEN, AC 50Hz,400V, TN-C-S,
OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2019

VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKÁLNYCH

VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ  EKVIVALENTNÝCH FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH  PARAMETROV.

Táto dokumentácia vrátane všetkých príloh (s výnimkou dát poskytnutých objednávatelom) je duševným vlastníctvom autora.

PLOCHA
[m ] PODLAHA STROP

ZÁDVERIE1.01     5.11 KER. DLAŽBA OMIETKA SDK PODHĽAD

LEGENDA MIESTNOSTÍ
OZNAČENIE NÁZOV MIESTNOSTI STENA

SKLAD1.02    39.14 KER. DLAŽBA KER. OBKLAD OMIETKA

SKLAD1.03    16.10 KER. DLAŽBA KER. OBKLAD OMIETKA

1.04    27.90 KER. DLAŽBA KER. OBKLAD OMIETKA

SKLAD VAJEC1.05   170.24 KER. DLAŽBA KER. OBKLAD FEAL PODHĽAD

SKLAD1.06    48.38 PVC OMIETKA TRAPÉZ. PLECH

ČISTÁ ŠATŇA1.07     6.98 KER. DLAŽBA OMIETKA FEAL PODHĽAD

HYG, ZÁZEMIE1.08     6.15 PVC KER. OBKLAD KAZET. PODHĽAD

ŠATŇA1.09     9.80 TERRAZZO DLAŽBA OMIETKA,SDK SDK

SKLAD1.10     7.19 TERRAZZO DLAŽBA OMIETKA,SDK OMIETKA

TECHNOLOG. V. VYTĹKANIE1.11   107.86 PVC KER. OBKLAD KAZET. PODHĽAD

WC S PREDSIEŇOU1.12     4.86 KER. DLAŽBA KER. OBKLAD KAZET. PODHĽAD

TECHNOLOG. V. MLYN1.13   118.12 PVC PANEL TRAPÉZ. PLECH

TECHNOLOG. V. FILTRÁCIA1.14    63.87 PVC KER. OBKLAD KAZETOVÝ PODHĽAD

ROZVODŇA1.15     3.32 KER. DLAŽBA OMIETKA

SKLAD1.16    26.71 TERRAZZO DLAŽBA KER. OBKLAD OMIETKA

CHODBA1.17     7.83 KER. DLAŽBA OMIETKA KAZET. PODHĽAD

ROZVOD PARY1.18     4.47 KER. DLAŽBA OMIETKA OMIETKA

CHODBA1.19    13.92 KER. DLAŽBA OMIETKA KAZET. PODHĽAD

ARCHÍV1.20     7.59 PVC OMIETKA OMIETKA

ŠATŇA PRACOVNÍKOV LAB.1.21     8.53 KER. DLAŽBA OMIETKA OMIETKA

WC1.22     1.42 KER. DLAŽBA OMIETKA OMIETKA

SKLAD CHEMIKÁLIÍ1.23     9.73 KER. DLAŽBA OMIETKA OMIETKA

WC1.24     1.41 PVC OMIETKA OMIETKA

MIKROBIOLOG. LABORATÓRIUM1.25    18.93 KER. DLAŽBA OMIETKA OMIETKA

KANCELÁRIA1.26    15.44 KER. DLAŽBA OMIETKA OMIETKA

CHEM. LABORATÓRIUM1.27    34.66 KER. DLAŽBA OMIETKA OMIETKA

CHODBA1.28     3.96 KER. DLAŽBA OMIETKA KAZET. PODHĽAD

1.29    17.72 TERRAZZO OMIETKA

2

SKLAD1.30    11.19 PVC OMIETKA OMIETKA

CHODBA1.31    15.43 KER. DLAŽBA OMIETKA FEAL PODHĽAD

RO1 ROZVÁDZAČ

HLAVNÁ TRASA

- LEGENDA SVIETIDILE: VIĎ TABUĽKA SVIETIDIEL

- TRASY PRISPOSOBIŤ SKUTOČNÝM PODMIENKAM NA STAVBE
- KÁBLE SÚ VEDENÉ NA DROTENÝCH ŽĽABOCH, V TUHÝCH PVC TRUBKÁCH A NA PRÍHYTKÁCH NAD EXISTUJÚCIM
PODHĽADOM
- VÝŠKA OVLÁDAČOV JE 1,2m NAD PODLAHOU, RESP. PRISPOSOBIŤ EXISTUJÚCIM OBKLADOM
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SO 01 Vlastný objekt

Vector Invest, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov

VECTOR INVEST s.r.o. - stavebné úpravy

DRS:

- PRED OBJEDNANÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ POČET VYPÍSANÝCH

PRVKOV

- Projektovú dokumentáciu tvoria všetky jej súčasti komplet, nedeliteľne.

- Akékoľvek nejasnosti alebo zmeny musia byť zo strany dodávateľa konzultované s

projektantom.

- Projektant nenesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho vedomia a bez písomného
súhlasu !

- Montážne práce smie vykonávať len osoba spôsobilá, podľa platnej legislatívy.

- Dodávateľ stavby je povinný o zistených nedostatkoch v dokumentácii neodkladne informovať
projektanta!

- Dodávateľ stavby musí dodržať platné vyhlášky, nariadenia a STN.

- Pri montáži zariadení a výrobkov je potrebné dodržiavať požiadavky a odporúčania výrobcu
zariadení a výrobkov.

- Trasovanie vedenia jeho uchytenie je potrebné prispôsobiť podmienkam na stavbe.

- Detaily oceľových konštrukcii pre uchytenie vedení, drôtovacie a svorkové schémy, určenie

sledu a počtu svoriek pri zariadeniach a stanovenie konečného očíslovania, schémy vnútorných
prepojení zariadení a prístrojov a výkresy ukladania káblových rozvodov sú súčasťou dodávateľskej
dokumentácie, ktorú zabezpečuje zhotoviteľ (dodávateľ) prác v rámci svojej výrobnej prípravy.

- Dodávateľ stavby oboznámi užívateľa s návodom na používanie, s údržbou a so servisom
inštalovaných zariadení dodávaných dodávateľom stavby.

- Užívateľ stavby musí dodržiavať odporúčania na používanie a údržbu a servis inštalovaných
zariadení.

- Užívateľ musí dodržať platné vyhlášky, nariadenia.

- V prípade závad zistených po odovzdaní stavby, o závade musí byť neodkladne  informovať

užívateľ, alebo dodávateľ, alebo osoba kvalifikovaná podľa vyhl.č. 508/2009 podľa §16 a §24

(revízny technik).

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA A ROZVODNÝ SYSTÉM : 3/PEN, AC 50Hz,400V, TN-C-S,

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2019

VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKÁLNYCH

VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ  EKVIVALENTNÝCH FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH  PARAMETROV.

Táto dokumentácia vrátane všetkých príloh (s výnimkou dát poskytnutých objednávatelom) je duševným vlastníctvom autora.

- LEGENDA SVIETIDILE: VIĎ TABUĽKA SVIETIDIEL

- TRASY PRISPOSOBIŤ SKUTOČNÝM PODMIENKAM NA STAVBE
- KÁBLE SÚ VEDENÉ NA DROTENÝCH ŽĽABOCH, V TUHÝCH PVC
TRUBKÁCH A NA PRÍHYTKÁCH NAD EXISTUJÚCIM PODHĽADOM
- VÝŠKA OVLÁDAČOV JE 1,2m NAD PODLAHOU, RESP.
PRISPOSOBIŤ EXISTUJÚCIM OBKLADOM
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Elektroinštalácia

Haniska, okr. Prešov , č.p. 612 , 603/1

SO 01 Vlastný objekt

Vector Invest, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov

VECTOR INVEST s.r.o. - stavebné úpravy

DRS:

- PRED OBJEDNANÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ POČET VYPÍSANÝCH PRVKOV

- Projektovú dokumentáciu tvoria všetky jej súčasti komplet, nedeliteľne.

- Akékoľvek nejasnosti alebo zmeny musia byť zo strany dodávateľa konzultované s projektantom.

- Projektant nenesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho vedomia a bez písomného súhlasu !

- Montážne práce smie vykonávať len osoba spôsobilá, podľa platnej legislatívy.

- Dodávateľ stavby je povinný o zistených nedostatkoch v dokumentácii neodkladne informovať projektanta!

- Dodávateľ stavby musí dodržať platné vyhlášky, nariadenia a STN.

- Pri montáži zariadení a výrobkov je potrebné dodržiavať požiadavky a odporúčania výrobcu zariadení a výrobkov.

- Trasovanie vedenia jeho uchytenie je potrebné prispôsobiť podmienkam na stavbe.

- Detaily oceľových konštrukcii pre uchytenie vedení, drôtovacie a svorkové schémy, určenie sledu a počtu svoriek pri zariadeniach a stanovenie konečného očíslovania,
schémy vnútorných prepojení zariadení a prístrojov a výkresy ukladania káblových rozvodov sú súčasťou dodávateľskej dokumentácie, ktorú zabezpečuje zhotoviteľ
(dodávateľ) prác v rámci svojej výrobnej prípravy.

- Dodávateľ stavby oboznámi užívateľa s návodom na používanie, s údržbou a so servisom inštalovaných zariadení dodávaných dodávateľom stavby.

- Užívateľ stavby musí dodržiavať odporúčania na používanie a údržbu a servis inštalovaných zariadení.

- Užívateľ musí dodržať platné vyhlášky, nariadenia.

- V prípade závad zistených po odovzdaní stavby, o závade musí byť neodkladne  informovať užívateľ, alebo dodávateľ, alebo osoba kvalifikovaná podľa vyhl.č.

508/2009 podľa §16 a §24 (revízny technik).

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA A ROZVODNÝ SYSTÉM : 3/PEN, AC 50Hz,400V, TN-C-S,

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2019

VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKÁLNYCH

VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ  EKVIVALENTNÝCH FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH  PARAMETROV.

Táto dokumentácia vrátane všetkých príloh (s výnimkou dát poskytnutých objednávatelom) je duševným vlastníctvom autora.

- LEGENDA SVIETIDILE: VIĎ TABUĽKA SVIETIDIEL

- TRASY PRISPOSOBIŤ SKUTOČNÝM PODMIENKAM NA STAVBE
- KÁBLE SÚ VEDENÉ NA DROTENÝCH ŽĽABOCH, V TUHÝCH PVC TRUBKÁCH A NA PRÍHYTKÁCH NAD EXISTUJÚCIM
PODHĽADOM
- VÝŠKA OVLÁDAČOV JE 1,2m NAD PODLAHOU, RESP. PRISPOSOBIŤ EXISTUJÚCIM OBKLADOM
- MONTÁŽNA VÝŠKA SVIETIDIEL - NA STROPE, POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAČ

PREPÍNAČ R.6, ZAPUSTENÝ, IP20

PREPÍNAČ R.7, ZAPUSTENÝ, IP20

SPÍNAČ R.5, NÁSTENNÝ, IP44

PREPÍNAČ R.6, NÁSTENNÝ, IP44

PREPÍNAČ R.7, NÁSTENNÝ, IP44

SPÍNAČ R.5, ZAPUSTENÝ, IP20

SPÍNAČ R.1, ZAPUSTENÝ, IP20

SPÍNAČ R.1, NÁSTENNÝ, IP44

SENZOR POHYBU, IP20

SENZOR POHYBU, IP44

RO1 ROZVÁDZAČ

HLAVNÁ KÁBLOVÁ TRASA

pp ORIENTAČNÉ OSVETLENIE, LED, 1HOD

PLOCHA
[m ] PODLAHA STROP

2.01   100.01 PVC KER. OBKLAD FEAL PODHĽAD

LEGENDA MIESTNOSTÍ
OZNAČENIE NÁZOV MIESTNOSTI STENA

2.02   152.75 PVC KER. OBKLAD KAZET. PODHĽAD

CHODBA2.03     8.19 PVC KER. OBKLAD KAZET. PODHĽAD

2.04    30.67 PVC KER. OBKLAD KAZET. PODHĽAD

2.05   168.17 PVC KER. OBKLAD KAZET. PODHĽAD

CHODBA2.06    20.91 PVC OMIETKA OMIETKA

2.07     8.51 KER. DLAŽBA OMIETKA KAZET. PODHĽAD

ELEKTROROZVODŇA2.08    16.53 KER. DLAŽBA OMIETKA OMIETKA

PREDSIEŇ WC2.09     3.13 KER. DLAŽBA KER. OBKLAD OMIETKA

WC2.10     3.68 KER. DLAŽBA KER. OBKLAD OMIETKA

DENNÁ MIESTNOSŤ2.11    12.43 KER. DLAŽBA KER. OBKLAD OMIETKA

SCHODISKO2.12    12.49 KER. DLAŽBA TI PANEL, FEAL OBKL SDK

KANCELÁRIA2.13    16.68 PVC OMIETKA OMIETKA

ŠATŇA MUŽI - ČISTÁ2.14    10.65 PVC KER. OBKLAD OMIETKA

HYGIENICKÉ ZÁZEMIE - MUŽI2.15    11.40 KER. DLAŽBA KER. OBKLAD OMIETKA

ŠATŇA MUŽI - NEČISTÁ2.16    11.24 PVC KER. OBKLAD OMIETKA

CHODBA2.17     8.40 PVC OMIETKA OMIETKA

ŠATŇA ŽENY - ČISTÁ    16.94 PVC KER. OBKLAD OMIETKA

HYGIENICKÉ ZÁZEMIE - ŽENY    15.74 KER. DLAŽBA KER. OBKLAD OMIETKA

ŠATŇA ŽENY - NEČISTÁ    14.88 PVC KER. OBKLAD OMIETKA

SCHODISKO    10.49 TERRAZZO OMIETKA OMIETKA

CHODBA    26.39 BETÓNOVÁ OMIETKA OMIETKA
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5Pôdorys 2NP; časť II

Elektroinštalácia

Haniska, okr. Prešov , č.p. 612 , 603/1

SO 01 Vlastný objekt

Vector Invest, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov

VECTOR INVEST s.r.o. - stavebné úpravy

DRS:

- PRED OBJEDNANÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ POČET VYPÍSANÝCH PRVKOV

- Projektovú dokumentáciu tvoria všetky jej súčasti komplet, nedeliteľne.

- Akékoľvek nejasnosti alebo zmeny musia byť zo strany dodávateľa konzultované s projektantom.

- Projektant nenesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho vedomia a bez písomného súhlasu !

- Montážne práce smie vykonávať len osoba spôsobilá, podľa platnej legislatívy.

- Dodávateľ stavby je povinný o zistených nedostatkoch v dokumentácii neodkladne informovať projektanta!

- Dodávateľ stavby musí dodržať platné vyhlášky, nariadenia a STN.

- Pri montáži zariadení a výrobkov je potrebné dodržiavať požiadavky a odporúčania výrobcu zariadení a výrobkov.

- Trasovanie vedenia jeho uchytenie je potrebné prispôsobiť podmienkam na stavbe.

- Detaily oceľových konštrukcii pre uchytenie vedení, drôtovacie a svorkové schémy, určenie sledu a počtu svoriek pri zariadeniach a stanovenie konečného očíslovania,
schémy vnútorných prepojení zariadení a prístrojov a výkresy ukladania káblových rozvodov sú súčasťou dodávateľskej dokumentácie, ktorú zabezpečuje zhotoviteľ
(dodávateľ) prác v rámci svojej výrobnej prípravy.

- Dodávateľ stavby oboznámi užívateľa s návodom na používanie, s údržbou a so servisom inštalovaných zariadení dodávaných dodávateľom stavby.

- Užívateľ stavby musí dodržiavať odporúčania na používanie a údržbu a servis inštalovaných zariadení.

- Užívateľ musí dodržať platné vyhlášky, nariadenia.

- V prípade závad zistených po odovzdaní stavby, o závade musí byť neodkladne  informovať užívateľ, alebo dodávateľ, alebo osoba kvalifikovaná podľa vyhl.č.
508/2009 podľa §16 a §24 (revízny technik).

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA A ROZVODNÝ SYSTÉM : 3/PEN, AC 50Hz,400V, TN-C-S,

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2019

VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKÁLNYCH

VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ  EKVIVALENTNÝCH FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH  PARAMETROV.

Táto dokumentácia vrátane všetkých príloh (s výnimkou dát poskytnutých objednávatelom) je duševným vlastníctvom autora.

- LEGENDA SVIETIDILE: VIĎ TABUĽKA SVIETIDIEL

- TRASY PRISPOSOBIŤ SKUTOČNÝM PODMIENKAM NA STAVBE
- KÁBLE SÚ VEDENÉ NA DROTENÝCH ŽĽABOCH, V TUHÝCH PVC TRUBKÁCH A NA PRÍHYTKÁCH NAD EXISTUJÚCIM
PODHĽADOM
- VÝŠKA OVLÁDAČOV JE 1,2m NAD PODLAHOU, RESP. PRISPOSOBIŤ EXISTUJÚCIM OBKLADOM
- MONTÁŽNA VÝŠKA SVIETIDIEL - NA STROPE, POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAČ

PLOCHA
[m ] PODLAHA STROP

LEGENDA MIESTNOSTÍ
OZNAČENIE NÁZOV MIESTNOSTI STENA

2.23     9.82 PVC OMIETKA SDK

2.24    48.26 BETÓNOVÁ OMIETKA ŽB PANEL+MAĽBA

2.25   110.28 BETÓNOVÁ OMIETKA ŽB PANEL+MAĽBA

ARCHÍV2.26    37.42 PVC OMIETKA ŽB PANEL+MAĽBA

EKONOMÁT2.27     9.88 PVC OMIETKA, SDK ŽB PANEL+MAĽBA

DIELŇA - ÚDRŽBÁR2.28    29.49 BETÓNOVÁ OMIETKA ŽB PANEL+MAĽBA

CHODBA2.29     6.28 KOBEREC OMIETKA SDK
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6Pôdorys 2NP; časť III

Elektroinštalácia

Haniska, okr. Prešov , č.p. 612 , 603/1

SO 01 Vlastný objekt

Vector Invest, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov

VECTOR INVEST s.r.o. - stavebné úpravy

DRS:

- PRED OBJEDNANÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ POČET VYPÍSANÝCH PRVKOV

- Projektovú dokumentáciu tvoria všetky jej súčasti komplet, nedeliteľne.

- Akékoľvek nejasnosti alebo zmeny musia byť zo strany dodávateľa konzultované s projektantom.

- Projektant nenesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho vedomia a bez písomného súhlasu !

- Montážne práce smie vykonávať len osoba spôsobilá, podľa platnej legislatívy.

- Dodávateľ stavby je povinný o zistených nedostatkoch v dokumentácii neodkladne informovať projektanta!

- Dodávateľ stavby musí dodržať platné vyhlášky, nariadenia a STN.

- Pri montáži zariadení a výrobkov je potrebné dodržiavať požiadavky a odporúčania výrobcu zariadení a výrobkov.

- Trasovanie vedenia jeho uchytenie je potrebné prispôsobiť podmienkam na stavbe.

- Detaily oceľových konštrukcii pre uchytenie vedení, drôtovacie a svorkové schémy, určenie sledu a počtu svoriek pri zariadeniach a stanovenie konečného očíslovania,
schémy vnútorných prepojení zariadení a prístrojov a výkresy ukladania káblových rozvodov sú súčasťou dodávateľskej dokumentácie, ktorú zabezpečuje zhotoviteľ
(dodávateľ) prác v rámci svojej výrobnej prípravy.

- Dodávateľ stavby oboznámi užívateľa s návodom na používanie, s údržbou a so servisom inštalovaných zariadení dodávaných dodávateľom stavby.

- Užívateľ stavby musí dodržiavať odporúčania na používanie a údržbu a servis inštalovaných zariadení.

- Užívateľ musí dodržať platné vyhlášky, nariadenia.

- V prípade závad zistených po odovzdaní stavby, o závade musí byť neodkladne  informovať užívateľ, alebo dodávateľ, alebo osoba kvalifikovaná podľa vyhl.č.
508/2009 podľa §16 a §24 (revízny technik).

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA A ROZVODNÝ SYSTÉM : 3/PEN, AC 50Hz,400V, TN-C-S,

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2019

VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKÁLNYCH

VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ  EKVIVALENTNÝCH FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH  PARAMETROV.

Táto dokumentácia vrátane všetkých príloh (s výnimkou dát poskytnutých objednávatelom) je duševným vlastníctvom autora.

- LEGENDA SVIETIDILE: VIĎ TABUĽKA SVIETIDIEL

- TRASY PRISPOSOBIŤ SKUTOČNÝM PODMIENKAM NA STAVBE
- KÁBLE SÚ VEDENÉ NA DROTENÝCH ŽĽABOCH, V TUHÝCH PVC TRUBKÁCH A NA PRÍHYTKÁCH NAD EXISTUJÚCIM
PODHĽADOM
- VÝŠKA OVLÁDAČOV JE 1,2m NAD PODLAHOU, RESP. PRISPOSOBIŤ EXISTUJÚCIM OBKLADOM
- MONTÁŽNA VÝŠKA SVIETIDIEL - NA STROPE, POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAČ

PLOCHA
[m ] PODLAHA STROP

 1570.12

LEGENDA MIESTNOSTÍ
OZNAČENIE

PLOCHA MIESTNOSTÍ CELKOM:

NÁZOV MIESTNOSTI STENA

KANCELÁRIA2.31    14.70 KOBEREC SDK TI PANEL

KANCELÁRIA2.32   168.67 KOBEREC SDK TI PANEL

KUCHYNKA2.33    12.27 KOBEREC SDK TI PANEL

KANCELÁRIA2.34    23.01 KOBEREC SDK TI PANEL

KANCELÁRIA2.35    21.97 KOBEREC SDK TI PANEL

KANCELÁRIA2.36    34.19 KOBEREC SDK TI PANEL

KANCELÁRIA2.37    19.01 KOBEREC SDK TI PANEL

KANCELÁRIA2.38    21.39 KOBEREC SDK TI PANEL

WC ŽENY2.39    16.25 KER. DLAŽBA KER. OBKLAD SDK

KANCELÁRIA2.40    21.29 KOBEREC SDK TI PANEL

WC MUŽI2.41    15.06 KER. DLAŽBA KER. OBKLAD SDK

KANCELÁRIA2.42    33.67 KOBEREC SDK TI PANEL

KANCELÁRIA2.43    33.49 KOBEREC SDK TI PANEL

KANCELÁRIA2.44    32.58 KOBEREC SDK TI PANEL

KANCELÁRIA2.45    15.57 KOBEREC SDK TI PANEL

KANCELÁRIA2.46    41.90 KOBEREC SDK TI PANEL

SERVEROVŇA2.47     6.70 KOBEREC SDK TI PANEL

SCHODISKO2.48    25.39 KER. DLAŽBA OMIETKA OMIETKA

2

OR

OR

OR

OR

S1

S1

S1

S1

S1a
S1b

Z HR-I v m.č. 1.50
WLRO6: CYKY-J 5X10

PREPÍNAČ R.6, ZAPUSTENÝ, IP20

PREPÍNAČ R.7, ZAPUSTENÝ, IP20

SPÍNAČ R.5, NÁSTENNÝ, IP44

PREPÍNAČ R.6, NÁSTENNÝ, IP44

PREPÍNAČ R.7, NÁSTENNÝ, IP44

SPÍNAČ R.5, ZAPUSTENÝ, IP20

SPÍNAČ R.1, ZAPUSTENÝ, IP20

SPÍNAČ R.1, NÁSTENNÝ, IP44

SENZOR POHYBU, IP20

SENZOR POHYBU, IP44

RO1 ROZVÁDZAČ

HLAVNÁ KÁBLOVÁ TRASA

pp ORIENTAČNÉ OSVETLENIE, LED, 1HOD
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Pi (W) 18 22 27 37 43 54 71 18 22 30 24 14 30 72 50 14 20 4,5
SPOLU 
SVIET

8 30 111 49 1 18 18 38 23 12 4 14 122 12 2 17 4 52 535

SPOLU 
Pi (W)

144 660 2997 1813 43 972 1278 684 506 360 96 196 3660 864 100 238 80 234 14925

názov miestnosti
ZÁDVERIE 1. 1 1 1

SKLAD 1. 2 3 3

KOTOLŇA 1. 3 1 1

KOTOLŇA 1. 4 2 2

SKLAD VAJEC 1. 5 9 1 10

SKLAD 1. 6 3 3

ŠATŇA 1. 7 1 1

HYG.ZÁZEMIE 1. 8 1 1 2

ŠATŇA 1. 9 1 1

ZÁDVERIE 1. 10 1 1

TECH.VÝR. VYTĹKANIE 1. 11 12 2 14

WC 1. 12 2 2

TECH.VÝR. MLYN 1. 13 10 1 2 1 14

TECH.VÝR. FILTRÁCIA 1. 14 9 9

ELEKTROROZVODŇA 1. 15 1 1

SKLAD 1. 16 2 1 3

CHODBA 1. 17 1 1 2

ROZVOD PARY 1. 18 1 1

CHODBA 1. 19 2 1 3

ARCHÍV 1. 20 1 1

ŠATŇA 1. 21 2 2

WC 1. 22 1 1

SKLAD CHEMIKÁLII 1. 23 2 2

WC 1. 24 1 1

MIKROBIOLOGICKÉ LABORATÓRIUM1. 25 2 2

MIKROBIOLOGICKÉ LABORATÓRIUM1. 26 2 2

MIKROBIOLOGICKÉ LABORATÓRIUM1. 27 4 4

CHODBA 1. 28 1 1

ZÁDVERIE 1. 29 2 2

CHODBA 1. 30 1 1

CHODBA 1. 31 2 1 3

SKLAD 1. 32 1 2 1 4

SKLAD 1. 33 5 1 6

CHODBA 1. 34 1 1

CHODBA 1. 35 2 1 3

WC 1. 36 2 2

CHODBA 1. 37 1 2 1 4

TECH.VÝR. SUŠENIE 1. 38 9 2 11

m.č.:
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1. 39 2 2

ELEKTROROZVODŇA 1. 40 1 1

KOTOLŇA 1. 41 3 1 4

CHODBA 1. 42 1 1 2

TECH.VÝR. SUŠENIE 1. 43 4 4

SKLAD 1. 44 6 6

SKLAD 1. 45 6 1 7

SKLAD 1. 46 23 1 3 27

SKLAD 1. 47 2 2

SKLAD 1. 48 3 1 4

CHODBA 1. 49 3 1 4

MANIPULAČNÝ PRIESTOR1. 50 4 4

ELEKTROROZVODŇA 1. 51 1 1

TECH.VÝR. 1. 52 1 2 1 4

TECH.VÝR. 1. 53 2 2

TECH.VÝR. 1. 54 1 2 3

TECH.VÝR. SUŠENIE 1. 55 7 1 1 2 11

SKLAD 1. 56 1 1

TECH.VÝR. 1. 57 2 2

CHODBA 1. 58 8 2 10

TECH.VÝR. 1. 59 3 1 4

SKLAD 1. 60 10 2 12

SKLAD CHEMIKÁLII 1. 61 4 1 5

SKLAD 1. 62 2 2

CHODBA 1. 63 1 1

CHODBA 1. 64 3 1 4

MANIPULAČNÝ PRIESTOR1. 65 6 6

SKLAD 1. 66 8 8

SKLAD 2. 1 16 1 1 18

TECH.VÝR. 2. 2 10 9 2 21

CHODBA 2. 3 1 1 2

SKLAD CHEMIKÁLII 2. 4 2 1 3

TECH.VÝR. 2. 5 4 16 1 21

CHODBA 2. 6 3 1 1 5

CHODBA 2. 7 1 1

ELEKTROROZVODŇA 2. 8 2 2

ZÁDVERIE 2. 9 1 1

WC 2. 10 1 1

CHODBA 2. 11 1 1

CHODBA 2. 12 2 1 3

DENNÁ MIESTNOSŤ 2. 13 2 2

ŠATŇA 2. 14 2 2

SPRCHY 2. 15 2 1 3

ŠATŇA 2. 16 2 2

CHODBA 2. 17 1 1
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ŠATŇA 2. 18 2 2

SPRCHY 2. 19 2 2 4

ŠATŇA 2. 20 2 2

CHODBA 2. 21 2 1 3

CHODBA 2. 22 2 2 2 2 8

SKLAD 2. 23 2 2

DIELŇA 2. 24 8 1 1 1 11

TECH.VÝR. SUŠENIE 2. 25 6 1 2 9

ARCHÍV 2. 26 8 1 9

EKONOMAT 2. 27 1 1

DIELŇA 2. 28 4 4

CHODBA 2. 29 1 1 2

CHODBA 2. 30 8 1 9

ZASADACIA MIESTNOSŤ 2. 31 4 4

KANCELÁRIA 2. 32 30 2 32

KUCHYNKA 2. 33 2 2

KANCELÁRIA 2. 34 4 4

KANCELÁRIA 2. 35 4 4

KANCELÁRIA 2. 36 6 6

KANCELÁRIA 2. 37 4 4

KANCELÁRIA 2. 38 4 4

WC 2. 39 2 4 6

KANCELÁRIA 2. 40 4 4

WC 2. 41 1 2 3

KANCELÁRIA 2. 42 6 6

KUCHYNKA 2. 43 6 6

KANCELÁRIA 2. 44 6 6

KANCELÁRIA 2. 45 4 4

KANCELÁRIA 2. 46 8 8

SERVEROVŇA 2. 47 1 1

CHODBA 2. 48 1 1 2

EXTERIER 4 4
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1. Všeobecná časť 

1.1. Projektové podklady 
- Požiadavky stavebníka 
- Konzultácie so zástupcom investora 
- Projekt stavebnej časti 
 
Pozn.: Projektová dokumentácia požiarnej bezpečnosti nebola spracovaná. 
Pozn.: Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie nebola k dispozícii. 
 

1.2. Rozsah projektovej dokumentácie 
Projekt obsahuje: 

- Svetelná inštalácia, rozvádzače pre umelé osvetlenie 
 
Projekt neobsahuje: 

- Núdzové osvetlenie - existujúce 
 

Obsahom projektovej dokumentácie nie je: 

- výrobná dokumentácia rozvádzačov, 
- montážno – dodávateľská dokumentácia, 
- prevádzkové a revízne predpisy.  
 

 

2. Základné technické údaje 

2.1. Normy a predpisy 
Projekt je vypracovaný podľa všetkých v súčasnosti platných predpisov a noriem, hlavne však: 

STN 33 2000-1:2009  - Elektrické inštalácie budov 

STN 33 2000-4-41:2019 - Ochrana pred úrazom el. prúdom 

STN 33 2000-5-54:2019 - Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 

STN 33 2000-4-43:2010 - Predpisy pre dimenzovanie a istenie vodičov a káblov 

STN 33 2000-5-51:2010 - Elektrické inštalácie budov (Vonkajšie vplyvy) 

STN 33 2000-5-52:2012 - Elektrické rozvody 

STN 33 2000-6:2018  - Elektrické inštalácie budov (Revízie) 

STN 34 3100:2001  - Bezpečnostné‚ predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach 

STN EN 60529:1993  - Stupne ochrany krytom 

STN EN 60445:2011  - Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov 

STN EN 61140:2004  - Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia 

STN 73 6005:1985  - Priestorová úprava vedení technického vybavenia a ďalšie súvisiace normy a predpisy. 

Vyhláška 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

2.2. Rozvodná sieť 
Hlavný prívod: 3/PEN, AC, 50 Hz, 400V/230V, TN-C 

Vnútorná elektroinštalácia rekonštruovaných priestorov: 3/PE/N, AC, 50 Hz, 400V/230V, TN-S 

 

2.3. Zaradenie el. zariadenia v zmysle vyhl. 508/2009, príloha 1 
Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné 

 

2.4. Vonkajšie vplyvy 
Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou tejto PD, objekt SO01. 

 

2.5. Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019: 
- ZÁKLADNÁ OCHRANA: 

a/ Základná izolácia živých častí, príloha A.1; 

b/ Zábranami alebo krytmi, príloha A.2; 
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- OCHRANA PRI PORUCHE: 

a/ Samočinné odpojenie pri poruche, čl. 411; 

e/ Prúdovými chráničmi (RCD), čl. 415.1; 

 

 

2.6. Ochrana proti preťaženiu a skratu 
Použité prístroje so skratovou odolnosťou min 6kA. 

Všetky navrhované el. prístroje a zariadenia majú požadovanú skratovú odolnosť. 

 

2.7. Ochrana pred prepätím 
V príslušnom rozvádzači je navrhnutá kombinovaná prepäťová ochrana SPD 1 a 2, ktorá sa pripojí za vstupný istič (vypínač) 

v danom rozvádzači. 

Objekt nemá riešenú vnútornú ochranu pred účinkami blesku a prepätím – odporúčam dopracovať. 

Jestvujúca vonkajšia ochrana pred účinkami blesku je v nevyhovujúcom stave – odporúčam dopracovať. 

 

2.8. Požiadavky na krytie el. predmetov STN 33 2000-5-51:2010 
AD1 - IPX0 AE1 - IP0X AF1 - IP0X 
AD2 - IPX1,IPX2 AE2 - IP3X AF2 - IP44 
AD3 - IPX3 AE3 - IP4X AF3 - IP44 
AD4 - IPX4 AE4 - IP5X AF4 - IP54 
AD5 - IPX5 AE5 - IP6X    
AD6 - IPX6 AE6 - IP6X    
AD7 - IPX7       
AD8 - IPX8 

 
      

 

2.9. Lehoty odborných prehliadok a skúšok 
Podľa vyhl. 508/2009, §13 príloha 8 musí byť el. zariadenie podrobené odbornej prehliadke a skúške, ktorá sa periodicky 

opakuje v lehote: 

 

A. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami 
statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení 

 

Druh objektu a zariadenia Lehota (roky)6) 
a) Elektrická inštalácia  

1. murovaná obytná a kancelárska budova 5 
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3 
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak 

používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu 
väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad 
kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy 

2 

4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1) 2 
5. pojazdný a prevozný prostriedok 2) 1 
6. dočasná elektrická inštalácia 3) 0,5 

b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny 4)  
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 2 
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 2 5) 
3. ostatný objekt 5 

c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny  
1. hladina ochrany I a II 2 
2. hladina ochrany III a IV 4 
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 5) 

6) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B. 
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B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami 
statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia 

 

  Lehoty1) odborných prehliadok a odborných skúšok 
podľa vonkajších vplyvov 

(v rokoch) 
Kategória13) Vonkajšie vplyvy 13) Trieda 13) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A AA Teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3  
 AB Teplota a vlhkosť 3 3 3 5 5 3 3 3  
 AC Nadmorská výška 5 3        
 AD Voda 5 3 1 1 1 1 1 1  
 AE Cudzie pevné telesá 5 5 5 5 3 3    
 AF Korózia 5 4 3 1      
 AG Nárazy, otrasy 5 5 2       
 AH Vibrácie 5 5 2       
 AJ Iné mechanické namáhania  
 AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3        
 AL Živočíchy 5 3        
 AM Elektromagnetické, 

elektrostatické a ionizujúce účinky 
5 3 

 
 AN Slnečné žiarenie 5 5 4       
 AP Seizmicita 5 5        
 AQ Blesk 52) 52) 52)       
 AR Pohyb vzduchu 5 5 5       
 AS Vietor 5 5 4       
 AT Snehová pokrývka 5 4 4       
 AU Námraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
B BA Spôsobilosť osôb 5 4 5 5 5     
 BB Odpor tela 5 5 3       
 BC Dotyk so zemou 5 5 3 1      
 BD Únik 5 4 2 2      
 BE Spracúvané/skladované látky 5 23) 24) 5      
C CA Stavebné materiály 5 2        
 CB Konštrukcia stavby 5 2 2 2      

 
Vysvetlivky: 
1) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B. 
2) Platí pre elektrické inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny. 
3) Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3. 
4) Platí pre triedy BE3-N1 až BE3-N3. 

 

Po montáži, montážna organizácia zabezpečí vykonanie východiskovej odbornej prehliadky a odbornej skúšky a správy o 
odbornej prehliadke a odbornej skúške podľa STN 331500 a vyhl. č. 508/2009 § 13, ktorá sa periodicky obnovuje v lehotách podľa 
uvedenej vyhlášky (príloha 8). Postup a rozsah kontroly je uvedený v STN 62305-3 odstavec E7. O vykonaní vizuálnej aj odbornej 
úplnej kontroly musí byť vedená dokumentácia. Majiteľ musí byť informovaný o zistených nedostatkoch a tie musí dať neodkladne 
odstrániť. 

 

2.10. Príkonová bilancia 
Stupeň dôležitosti napájania el.energiou podľa STN 34 1610: 3.stupeň – nemusia byť zaisťované zvláštne opatrenia. 

 

Inštalovaný príkon:  Pi = 14 925 W 

Koef. Súčasnosti:  0,6 

Súčasný príkon  Ps = 8 955 W 
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3. Popis technického riešenia 

Jestvujúca svetelná elektroinštalácia bude v celom rozsahu demontovaná. Jestvujúce voľne uložené káblové vedenia budú 
demontované. Neprístupné jestvujúce káblové vedenia a káblové vedenia pod omietkou budú na obidvoch koncoch odpojené 
a trvalo označené. Poistky istiace demontované časti elektroinštalácii, budú demontované vrátane poistkových spodkov. Ističe 
istiace demontované časti elektroinštalácii, budú označené ako rezerva a zabezpečené pred náhodným zapnutím.  

V objekte je inštalovaná pôvodná elektroinštalácia, mnohokrát rozširovaná a upravovaná podľa potrieb daných v danom 
čase. Jej stav nie je zdokumentovaný. V objekte sa nachádza viacero rozvádzačov. Z vybraných jestvujúcich rozvádzačov budú 
vyvedené nové vývody pre navrhované podružné rozvodnice RO. Z týchto rozvádzačov bude napájaná navrhovaná svetelná 
inštalácia. 

Existujúce núdzové osvetlenie ostáva bez rekonštrukcie. 

 

3.1. Umelé osvetlenie 
Návrh osvetlenia bol urobený podľa STN EN 12464-1:2012. 

Osvetlenie nad vybranými vstupmi, pri m.č. 1.01, 1.10, 1.29 a 1.49, bude ovládané vypínačmi alebo senzorom pohybu. 
Napájané budú z najbližšieho svetelného okruhu v interiéry. 

Novonavrhovaná elektroinštalácia je riešená v zmysle  STN 33 2130 káblami CYKY, uloženie vedení  bude podľa  STN 33 
2000-5-52. 

 

 

4. Požiarna bezpečnosť 

Konštrukcia stavby je murovaná. Steny sú stupňa horľavosti A – nehorľavé (vyhl.288/2000). Pri použití sadrokartónu ako 
podhľad je stupeň horľavosti B - neľahko horľavé. Podľa STN 332312 musí byť medzi el. predmetmi a horľavým materiálom 
tepelno-izolačná podložka hr. 5 mm resp. vzduchová medzera hr. 30 mm. Platí pre el. zariadenia, ktoré nie sú určené pre montáž 
na horľavé látky. 

 

 

5. Bezpečnosť pri práci 

Pri práci na elektrických zariadeniach treba používať ochranné pomôcky a izolované náradie až do obnaženia živých častí, 
ktoré musia byť v beznapäťovom stave. Projektované elektrické zariadenia sú nízkeho napätia. Jednoduché el. zariadenia NN 
môžu samostatne obsluhovať ako aj pracovať na ich častiach pracovníci poučení § 20 vyhl. 508/2009. Overovanie kvalifikácie 
týchto pracovníkov je potrebné vykonávať v zmysle Vyhl. 508/2009. Rozvádzač musí byť vždy prístupný pre údržbu a obsluhu. 
Elektrické zariadenia musia byť pred uvedením do prevádzky vybavené všetkými bezpečnostnými tabuľkami predpísanými pre 
tieto zariadenia. Práce pri zapojovaní káblov prevádzať v beznapäťovom stave na odborne zaistenom pracovisku. Ochrana pred 
úrazom el. prúdom sa vykoná v zmysle vyššie uvedených podmienok. 

 

 

6. Poznámky 

- PRED OBJEDNANÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ POČET VYPÍSANÝCH PRVKOV 

- Projektovú dokumentáciu tvoria všetky jej súčasti komplet, nedeliteľne. 

- Akékoľvek nejasnosti alebo zmeny musia byť zo strany dodávateľa konzultované s projektantom. 

- Projektant nenesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho vedomia a bez písomného súhlasu ! 

- Montážne práce smie vykonávať len osoba spôsobilá, podľa platnej legislatívy. 

- Dodávateľ stavby je povinný o zistených nedostatkoch v dokumentácii neodkladne informovať projektanta! 

- Dodávateľ stavby musí dodržať platné vyhlášky, nariadenia a STN. 

- Pri montáži zariadení a výrobkov je potrebné dodržiavať požiadavky a odporúčania výrobcu zariadení a výrobkov. 

- Trasovanie vedenia jeho uchytenie je potrebné prispôsobiť podmienkam na stavbe. 

- Detaily oceľových konštrukcii pre uchytenie vedení, drôtovacie a svorkové schémy, určenie sledu a počtu svoriek pri 
zariadeniach a stanovenie konečného očíslovania,  schémy vnútorných prepojení zariadení a prístrojov a výkresy ukladania 
káblových rozvodov sú súčasťou dodávateľskej dokumentácie, ktorú zabezpečuje zhotoviteľ  (dodávateľ) prác v rámci svojej 
výrobnej prípravy. 

- Dodávateľ stavby oboznámi užívateľa s návodom na používanie, s údržbou a so servisom inštalovaných zariadení 
dodávaných dodávateľom stavby. 

- Užívateľ stavby musí dodržiavať odporúčania na používanie a údržbu a servis inštalovaných zariadení. 
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- Užívateľ musí dodržať platné vyhlášky, nariadenia. 

- V prípade závad zistených po odovzdaní stavby, o závade musí byť neodkladne  informovať užívateľ, alebo dodávateľ, 
alebo osoba kvalifikovaná podľa vyhl.č. 508/2009 podľa §16 a §24 (revízny technik). 

 

AUTORIZÁCIA: 

Táto projektová dokumentácia je autorizovaná. Keďže je distribuovaná aj elektronická verzia s možnosťami na realizáciu 
úprav, resp. pracovné verzie výkresov, za platnú verziu je možné považovať iba originál v archíve projektanta a oficiálne kópie 
objednávateľa – papierové verzie s originálnym podpisom a autorizačnou pečiatkou autora. 
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ÚVOD 
 
 
Energetický audit je vypracovaný ako účelový k 59. výzve na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z operačného programu Kvalita životného 
prostredia.  
 
Zameranie výzvy: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných 

zdrojov energie v podnikoch  
 

Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC421-2019-59 
 
 

Energetický audit je zameraný na využitie obnoviteľných zdrojov energie a rekonštrukciu 
osvetlenia v budove spoločnosti na ul. Petrovanská 34, p.č. 612, k.ú. Haniska. 
 
 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
 
Objednávateľ energetického auditu 
 
 
Objednávateľ:    Vector Invest, s.r.o. 
 
Sídlo:         Petrovanská 34, 080 01 Prešov 
 
Štatutárny orgán:     Ing. Jozef Polomský, MBA, konateľ spoločnosti  
 
IČO:                36 504 343  
 
IČ DPH:                 SK2021974130 
 
DIČ:     2021974130 
 
Telefón:    051/709 31 11; 0918 640 940 
 
E-mail:                                     polomsky@promt.sk 
 
 
Zhotoviteľ energetického auditu 
 
 
Zhotoviteľ:    Eneco s.r.o. 
 
Sídlo:     Budovateľská 11628/38, 080 01 Prešov.    
  
Štatutárny zástupca:     Ing. Peter Kollár, Ing. Adam Flimel  

 
IČO:     36468002 
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IČ DPH:            SK2020012874 
 
Bankové spojenie:   Tatrabanka a.s. 2620728421 / 1100 
     
     IBAN:SK4011000000002620728421 
 
Registrácia:                                      OR OS Prešov, Oddiel: Sro Vložka číslo:12316/P  
 
Telefón:    051/77 21 340; 0915 973 835 
 
E-mail:                                              eneco@eneco.sk 
 
 

2. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
 
 

2.1 CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI 
  
 
Vector Invest, s.r.o. prevzal tradíciu spracovania vajec a výroby vaječných výrobkov od 
spoločnosti DOMA, a.s.. Spoločnosť uvádza na trh pod značkou “EggProduct"  tekuté a 
sušené  vaječné výrobky ako prísady pre potravinársky priemysel 

 
V spoločnosti  s viac ako 30 zamestnancami sa denne spracováva  600 tisíc vajec do 
kompletného sortimentu vysoko kvalitného tekutého výrobku a sušených vaječných 
výrobkov.  

 
Výrobkovú štruktúru od začiatku tvoria pasterizované tekuté a sušené vaječné výrobky. 
 
Pasterizované tekuté vaječné výrobky sú vyrábané jednak v prírodnom stave – žĺtok, bielok, 
celé vajce-melanž tak  aj s prídavkom cukru, soli, resp. ostatných prísad, podľa požiadaviek 
zákazníkov. Vysoká flexibilita výroby umožňuje dodávať každému zákazníkovi výrobok podľa 
jeho požiadaviek. Balenie výrobkov je od malospotrebiteľských balení 1 kg, až po dodávky v 
kontajneroch, resp. cisternách.  

 
Sušené vaječné výrobky – sušený bielok, žĺtok a celé vajce-melanž sú druhou oblasťou 
spracovania vajec. Vyrábané sú na dvoch sprejových zariadeniach pre sušenie – tzv. 
rozprašovačoch, jeden pre „biely“ a jeden pre „žltý“ prášok. Najmä v oblasti  'žltého prášku' 
(žĺtok, celé vajce-melanž)  sú vyrábané  špeciálne varianty.  
 
Zdroj: https://www.eggproduct.sk/o-spolocnosti 

 
 

2.2 SITUAČNÝ PLÁN 
 
Hodnotená budova spoločnosti Vector Invest, s.r.o. sa nachádza na ul. Petrovanská 34, p.č. 
612, k.ú. Haniska. 
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Zdroj: mapy.cz 
 
 

2.3 BUDOVA SPOLOČNOSTI VECTOR INVEST 
 
 
Hodnotená výrobná budova spoločnosti s administratívnou časťou je dvojpodlažná, 
s členitým  pôdorysom. Zastavaná plocha budovy je cca 2 600m2, celková podlahová plocha 
a je cca 4 700m2. Celková výška budovy je cca 8m. Obostavaný objem budovy je približne 
20 000m3.  
 
V rámci výrobnej budovy sa nachádzajú výrobné, skladovacie a administratívne priestory. 
Z hľadiska teplotne upravovaných vnútorných priestorov sa v budove nachádzajú 
vykurované, temperované, chladené a nevykurované priestory. 
 
Budova bola postavená v roku 1973. Postupom času boli vykonávané čiastkové stavebné 
úpravy spočívajúce v rozširovaní priestorov, t.j. nadstavby alebo prístavby k pôvodnej 
budove. 
 
 
2.3.1  ROZDELENIE BUDOVY NA TEPLOTNÉ ZÓNY 
 
 
Budova bola pre účely výpočtu rozdelená na niekoľko teplotných zón. 
 
Červená: priestory budovy sú vykurované. Sú využívané najmä na administratívne účely, 

šatne zamestnancov a laboratórium. Vykurovaná je aj časť výrobných priestorov. 
Uvažovaná výpočtová teplota v priestoroch je 20°C. 
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Ružová: temperovaná zóna. V týchto priestoroch je z hľadiska výrobného procesu 
požadovaná teplota od 10° do 15°C. V prípade potreby sú priestory dokurované, 
alebo dochladzované v závislosti od vonkajších klimatických podmienok. Nie vždy 
počas roka je potrebné upravovať vnútornú teplotu technickými zariadeniami, 
nakoľko je požadovaná teplota dosiahnutá.   

 
Žltá: priestory bez potreby úpravy parametrov vnútorného prostredia. Z hľadiska výroby 

a prevádzky je postačujúce aby v priestoroch bola dosiahnutá teplota nad bodom 
mrazu, čo sa v zimnom období zvyčajne dosiahne odpadovým teplom od výrobných 
zariadení ak sú v prevádzke. 

 
Modrá: chladené priestory. Súvisia s výrobou produktov. V priestoroch sú uskladnené 

„polotovary“, ktoré sú vo fáze výrobného procesu konečného výrobku. 
 
 

 
Pôdorys 1. NP s rozdelením na teplotné zóny – súčasný stav 



Eneco, s.r.o.                Účelový  energetický audit Vector Invest, s.r.o. 

 
8 

 

 
Pôdorys 2. NP s rozdelením na teplotné zóny – súčasný stav 

 
 

2.4 ZÁKLADNÁ ENERGETICKÁ BILANCIA SPOLOČNOSTI 
 
 
Informácie o spotrebách energie boli poskytnuté spoločnosťou Vector Invest, s.r.o. 
 
 
Zemný plyn 
 
Meranie spotreby zemného plynu je realizované jedným fakturačným plynomerom, ktorý je  
umiestnený mimo budovy na SV hranici pozemku. 
 
Podružné meranie spotreby zemného plynu nie je realizované. 
 
 
Zemný plyn sa využíva na: - vykurovanie časti budovy 
  
    - príprava teplej vody na hygienické a technologické účely 
 
    - výroba pary 
 
    - výrobné technologické zariadenia 
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Spotreba zemného plynu v rokoch 2018-2020 poskytnutá pracovníkmi spoločnosti Vector 
Invest 

 2018 2019 2020 

m3 MWh m3 MWh m3 MWh 

január 15 341,0 147,1 15 340,0 147,1 25 315,0 242,8 

február 14 598,0 140,0 10 983,0 105,3 15 795,0 151,5 

marec 18 755,0 179,9 7 639,0 73,3 18 335,0 175,8 

apríl 5 974,0 57,3 4 876,0 46,8 19 592,0 187,9 

máj 16 636,0 159,5 14 671,0 140,7 19 105,0 183,2 

jún 23 582,0 226,2 15 139,0 145,2 16 096,0 154,4 

júl 24 633,0 236,2 14 766,0 141,6 15 745,0 151,0 

august 17 749,0 170,2 10 502,0 100,7 18 995,0 182,2 

september 19 945,0 191,3 11 567,0 110,9 11 178,0 107,2 

október 10 898,0 104,5 11 808,0 113,2 13 732,0 131,7 

november 9 923,0 95,2 10 988,0 105,4 15 321,0 146,9 

december 16 104,0 154,4 12 966,0 124,3 17 278,0 165,7 

spolu 194 138,0 1 861,8 141 245,0 1 354,5 206 487,0 1 980,2 

 
 

 
Spotreba zemného plynu v rokoch 2018 – 2020 v mesačných intervaloch 

 
 

Elektrická energia 
 
 
Meranie spotreby elektrickej energie je zabezpečované jedným fakturačným elektromerom. 
Ten je umiestnený mimo hodnotenej budovy na JZ strane.  
 
Podružné meranie spotreby elektrickej energie nie je realizované. 
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Elektrická energia je v spoločnosti Vector Invest využívaná na účely: 
 
- vnútorné a vonkajšie osvetlenie  
 
- výrobné stroje a zariadenia, zásuvkové spotrebiče 
 
- výroba stlačeného vzduchu 
 
- výroba ľadovej vody 
 
- vykurovanie a príprava teplej vody 
 
- chladenie 
 
 

Spotreba elektrickej energie v rokoch 2018-2020 poskytnutá pracovníkmi spoločnosti 
Vector Invest 

 2018 2019 2020 

MWh VT MWh NT MWh VT MWh NT MWh VT MWh NT 

január 27,0 4,4 26,4 4,2 48,3 5,5 

február 26,9 4,2 22,6 3,9 34,0 4,0 

marec 32,2 4,3 29,9 5,6 43,2 4,5 

apríl 26,5 5,2 25,9 6,0 43,6 4,5 

máj 51,6 9,4 40,1 7,0 47,3 5,1 

jún 62,4 12,2 49,1 13,1 50,6 6,4 

júl 62,4 12,2 48,6 9,0 50,0 6,0 

august 62,4 14,9 38,6 8,4 55,4 6,9 

september 55,3 10,7 35,6 6,8 41,4 6,0 

október 38,8 7,8 36,0 5,5 39,4 4,9 

november 27,7 5,1 31,4 4,5 37,1 4,9 

december 25,2 4,7 28,0 4,5 39,2 4,9 

spolu 498,4 95,0 412,3 78,6 529,6 63,9 
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Spotreba elektrickej energie (VT) v rokoch 2018 – 2020 v mesačných intervaloch 

 
 

 
Spotreba elektrickej energie (NT) v rokoch 2018 – 2020 v mesačných intervaloch 

 
 

Energetická bilancia spolu 
 
 
rok 2018 
 
Zemný plyn:  1 862 MWh 
 
Elektrická energia: 593 MWh 
 
Spolu:   2 455 MWh 
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rok 2019 
 
Zemný plyn:  1 355 MWh 
 
Elektrická energia: 491 MWh 
 
Spolu:   1 846 MWh 
 
 
rok 2020 
 
Zemný plyn:  1 980 MWh 
 
Elektrická energia: 593 MWh 
 
Spolu:   2 573 MWh 
 
 
Priemerná spotreba 2018 - 2020 
 
Zemný plyn:  1 732 MWh 
 
Elektrická energia: 559 MWh 
 
Spolu:   2 291 MWh 

 
 

 
Priemerná spotreba elektrickej energie a zemného plynu za roky 2018 - 2020 

 
 
 
 
 
 

1 732,0
76%

559,0
24%

ZP MWh EE MWh
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2.5 OSVETLENIE 
 
 
Vnútorné osvetlenie 
 

 
 
 
Osvetlenie v hodnotenej budove je riešené prevažne stropnými svietidlami rôznych typov 
a výkonov. Svietidlá sú aj rôzneho veku. 
 
Prevažne je osvetlenie interiéru budovy zabezpečované svietidlami s lineárnymi žiarivkami 
typu 2x36W s magnetickými predradníkmi. Celkovo tvoria cca 71% z celkového počtu 
inštalovaných svietidiel a cca 79% z inštalovaného výkonu. 
 
Väčšina svietidiel je staršieho dáta výroby. Sú technicky a morálne zastarané. Niektoré zo 
svietidiel sú nefunkčné, alebo s chýbajúcimi svetelnými zdrojmi. Osvetlenosť priestorov je 
nízka, nie je dodržaná požadovaná osvetlenosť priestorov podľa technických noriem (na 
základe skúseností spracovateľov energetického auditu a obhliadky osvetlenia na mieste). 
V niektorých priestoroch je osvetlenie využívané minimálne, prípadne vôbec. 
 
V budove je inštalovaných 299 svietidiel s celkovým príkonom svetelných zdrojov cca 19kW. 
Výpočtom stanovená spotreba energie na vnútorné osvetlenie (na základe inštalovaného 
príkonu a doby prevádzky osvetlenia) je cca 10,9 MWh/rok.  
 
Z celkovej priemernej spotreby elektrickej energie za roky 2018 - 2020 tvorí spotreba energie 
na osvetlenie cca 2%. 
 
Informáciu o dobe prevádzky osvetlenia v jednotlivých miestnostiach poskytli spracovateľom 
energetického auditu pracovníci spoločnosti Vector Invest. 

 

Interiérové svietidlo Počet svietidiel [ks] Podiel [%] Inštalovaný výkon [W] Podiel [%] 

2x36W 213 71,2 15 336 79,2 

4x18W 28 9,4 2 016 10,4 

1x60W 21 7,0 1 260 6,5 

1x250W 1 0,3 250 1,3 

1x10W 31 10,4 310 1,6 

1x36W 5 1,7 180 0,9 

Spolu 299 100 18 992 100 
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Rozdelenie počtu svietidiel podľa inštalovaného príkonu svetelných zdrojov 

 
 
 

 
Rozdelenie inštalovaného príkonu svetelných zdrojov podľa typu svietidla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2x36W

4x18W

1x60W
1x250W

1x10W
1x36W

2x36W

4x18W

1x60W
1x250W

1x10W

1x36W
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Vonkajšie osvetlenie 
 

 
 
Vonkajšie osvetlenie je tvorené žiarovkovými a žiarivkovými svietidlami a svietidlami so 
sodíkovými výbojkami. Celkovo je inštalovaných 8 ks svietidiel s celkovým príkonom 0,77 kW. 
Svietidlá sú morálne a technicky zastarané, niektoré nefunkčné.   
 
Výpočtom stanovená spotreba energie na vonkajšie osvetlenie (na základe inštalovaného 
príkonu a doby prevádzky osvetlenia) je cca 1,4 MWh/rok. 

 
 

3. ÚČELOVÝ ENERGETICKÝ AUDIT - NAVRHOVANÉ OPATRENIA 
 
 
Energetický audit je vypracovaný ako účelový k 59. výzve na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z operačného programu Kvalita životného 
prostredia.  
 
Zameranie výzvy: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných 

zdrojov energie v podnikoch  
 

Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC421-2019-59 
 
 

Energetický audit je zameraný na využitie obnoviteľných zdrojov energie osvetlenie. 
 
 

3.1 FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁREŇ 
 
 
Pre účely zníženia množstva nakupovanej elektrickej energie z verejnej distribučnej sústavy 
a pre zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie je navrhovaná fotovoltická elektráreň. 
 
Tá bude inštalovaná na streche budovy spoločnosti Vector Invest a bude slúžiť na dodávku 
energie pre vlastnú spotrebu. 
 
Návrh fotovoltickej elektrárne vychádza z meraných profilov výkonu v 15 min. intervaloch. 
Údaje boli získané z portálu distribučnej spoločnosti pre odberné miesto elektrickej energie 
spoločnosti Vector Invest. 
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Riešenie pozostáva z inštalácie fotovoltickej elektrárne na streche hodnotenej budovy 
s celkovým výkonom 175,5kWp. 
 
Návrh fotovoltickej elektrárne bol realizovaný špecializovanou spoločnosťou zaoberajúcou sa 
riešeniami fotovoltických elektrárni. 
 
Očakávaná produkcia výroby elektrickej energie je vo výške cca 162MWh/rok, pričom pre 
vlastnú spotrebu sa predpokladá využitie vo výške cca 128MWh/rok. 
 
Pre efektívnejšie využite vyrobenej elektrickej energie z fotovoltickej elektrárne sa odporúča 
vykonávať koordináciu prevádzky elektrických zariadení vzhľadom na potencionálne 
množstvo vyrobenej elektrickej energie v danom čase. Spotrebu elektrickej energie rozložiť 
podľa možnosti v čase počas dňa, aby bola spotreba vyrobenej elektrickej energie na mieste 
čo najvyššia. 

 

 
Predpoklad výroby elektrickej energie a vlastnej spotreby elektrickej energie v mesačných 

intervaloch z navrhovanej fotovoltickej elektrárne. 
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Využitie vyrobenej elektrickej energie z fotovoltickej elektrárne a spotreby elektrickej 

energie vo vysokej tarife v spoločnosti v rokoch 2018 a 2020 
 
 

3.2 REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA 
 
 
Vnútorné osvetlenie 
 
Navrhuje sa celková rekonštrukcia vnútorného osvetlenia pozostávajúca z nahradenia 
existujúcich svietidiel novými LED svietidlami. Typy a príkon svietidiel je navrhovaný podľa 
účelu využitia priestorov a dosiahnutia osvetlenosti podľa aktuálne platných predpisov.  
 
V budove je navrhovaná inštalácia 453 svietidiel s celkovým príkonom svetelných zdrojov cca 
14kW. Výpočtom stanovená spotreba energie na vnútorné osvetlenie (na základe 
inštalovaného príkonu a doby prevádzky osvetlenia) je cca 7,5 MWh/rok.  
 
Na základe projektového riešenia dochádza k zníženiu celkového inštalovaného príkonu 
svietidiel o cca 5,5 kW. 
 
Predpokladaná spotreba energie na osvetlenie pre navrhovaný nový stav bola stanovená 
výpočtom. Vychádza sa zo súčasného využitia priestorov a doby využívania osvetlenia. 
Očakávaná spotreba elektrickej energie na osvetlenie je cca 7,5 MWh. 
 
V prípade zmeny využitia priestorov (účel, doba prevádzky, apod. ) môže dôjsť k zmene 
predpokladanej spotreby elektrickej energie na osvetlenie. 
 
 
Vonkajšie osvetlenie 
 
Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia pozostáva z nahradenia existujúcich svietidiel novými 
LED svietidlami.  
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Je navrhovaná inštalácia 12 svietidiel s celkovým príkonom svetelných zdrojov cca 0,65kW. 
Výpočtom stanovená spotreba energie na vonkajšie osvetlenie (na základe inštalovaného 
príkonu a doby prevádzky osvetlenia zodpovedajúca súčasnému stavu) je cca 0,4 MWh/rok.  
 
Na základe projektového riešenia dochádza k zníženiu inštalovaného príkonu svietidiel o cca 
0,1 kW. 

 
 

3.3 ENERGETICKÁ BILANCIA 
 
 
Energetická bilancia je spracovaná pre miesta spotreby, ktoré sú predmetom energetického 
auditu ako podkladu k žiadosti o finančné prostriedky z OP KŽP. 

 
Bilancia elektrickej energie a zemného plynu 

 
Súčasný stav Navrhovaný stav 

Rozdiel 
/ úspora 

Úspora 

MWh % MWh % MWh % 

Zemný plyn 1 732,2 75,59% 1 732,2 80,3% 0,0 0,0 

Elektrická 
energia 

547,0 23,87% 547,0 25,3% 0,0 0,0 

Osvetlenie 12,2 0,53% 7,90 0,4% 4,3 35,4 

Fotovoltika 0,0 0,00% -128,61 -6,0% 128,6 - 

Spolu 2 291,4 100,00% 2 158,5 100,0% 132,9 5,8 

 
Realizáciou rekonštrukcie osvetlenia sa predpokladajú úspory vo výške cca 4,3 MWh 
elektrickej energie ročne. Výstavbou fotovoltickej elektrárne sa predpokladá výroba 
elektrickej energie pre vlastnú spotrebu vo výške cca 128 MWh. Predpokladajú sa úspory 
elektrickej energie na osvetlenie vo výške cca 35%, resp. vo výške cca 6% z celkovej 
priemernej spotreby (zemný plyn + elektrická energia) po zohľadnení vplyvu fotovoltickej 
elektrárne. Uvedené úspory elektrickej energie a výroba elektrickej energie na mieste 
prispieva k úspore primárnych energetických zdrojov (znížená dodávka elektrickej energie 
z verejnej distribučnej siete) a k úspore produkcie emisií CO2 vznikajúcich pri výrobe 
elektrickej energie.  
 
Bilancia elektrickej energie - účelový energetický audit 

 
Súčasný stav Navrhovaný stav 

Rozdiel / 
úspora 

Úspora 

MWh % MWh % MWh % 

Elektrická 
energia - iné 

využitie 
547,0 97,8% 547,0 128,3% 0,0 0,0 

Osvetlenie 12,2 2,2% 7,90 1,9% 4,3 35,4 

Fotovoltika 0,0 0,0% -128,61 -30,2% 128,6 - 

Spolu 559,2 100,0% 426,3 100,0% 132,9 23,8 
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4. EKONOMICKÉ HODNOTENIE 
 
 

Pri ekonomickom hodnotení navrhovaných opatrení je uvažované s: 
 
doba hodnotenia:     30 rokov 
 
diskontný faktor:     2% 
 
uvažovaná cena elektrickej energie:   0,175 €/kWh s DPH 
 
 
Náklady na realizáciu navrhovaných opatrení vychádzajú z projekčných podkladov. Ceny sú 
uvedené s DPH  
 
Poznámky:  
 
1. Ekonomické hodnotenie pre jednotlivé úsporné opatrenia sú počítané jednotlivo 

vzhľadom na budovu v súčasnom stave.  

 
2. Ekonomické hodnotenie všetkých navrhovaných opatrení spolu je počítané 

s nadväznosťou jednotlivých úsporných opatrení na seba. 
 
 
Ekonomické hodnotenie - rekonštrukcia vnútorného a vonkajšieho osvetlenia vrátane 
elektroinštalácie a elektrických rozvádzačov pre osvetlenie 

Ukazovateľ jednotka   

Odhad investičných nákladov na realizáciu opatrenia € 174 214 

Ročná úspora realizáciou úsporného opatrenia € 758 

Jednoduchá doba návratnosti (TS) rok 230 

Reálna doba návratnosti (TSD) rok - 

Čistá súčasná hodnota (NPV) € -157 247 

Vnútorné výnosové percento (IRR) % -10,1 

Ukazovateľ ziskovosti % 9,74 

 

Ekonomické hodnotenie - fotovoltická elektráreň 

 

Ukazovateľ jednotka   

Odhad investičných nákladov na realizáciu opatrenia € 210 000 

Ročná úspora realizáciou úsporného opatrenia € 22 501 

Jednoduchá doba návratnosti (TS) rok 9,33 

Reálna doba návratnosti (TSD) rok 10,43 

Čistá súčasná hodnota (NPV) € 293 948 

Vnútorné výnosové percento (IRR) % 10,1 

Ukazovateľ ziskovosti % 240,0 
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Ekonomické hodnotenie - rekonštrukcia osvetlenia a fotovoltická elektráreň 

 

Ukazovateľ jednotka   

Odhad investičných nákladov na realizáciu opatrenia € 384 214 

Ročná úspora realizáciou úsporného opatrenia € 23 259 

Jednoduchá doba návratnosti (TS) rok 16,5 

Reálna doba návratnosti (TSD) rok 20,3 

Čistá súčasná hodnota (NPV) € 136 701 

Vnútorné výnosové percento (IRR) % 4,4 

Ukazovateľ ziskovosti % 135,6 

 

Doba návratnosti navrhovaných opatrení spolu je dlhšia ako 15 rokov, čím sa tieto opatrenia 
neodporúčajú na realizáciu formou garantovanej energetickej služby. 
 

 

5. ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE 
 
Emisie v súčasnom stave sú vypočítané z priemerných spotrieb energie meraných 
fakturačnými meračmi. Emisie v navrhovanom stave zohľadňujú predpokladané úspory 
energie. 
 
Tab. č. 5.1 Environmentálne hodnotenie - všetky navrhované opatrenia (globálna úroveň) 

EMISIE 
Súčasný stav Navrhovaný stav rozdiel / 

úspora ZP EE Spolu ZP EE Spolu 

CO2 kg 381 082 93 391 474 473 381 082 71 190 452 272 4,7% 

TZL kg 0,0 99,5 99,5 0,0 75,9 75,9 23,8% 

SO2 kg 0,0 497,7 497,7 0,0 379,4 379,4 23,8% 

NOX kg 407,1 546,9 954,0 407,1 416,9 824,0 13,6% 

CO kg 114,2 0,0 114,2 114,2 0,0 114,2 0,0% 
 476 138  453 665 4,7 

 
Tab. č. 5.2 Environmentálne hodnotenie – všetky navrhované opatrenia (lokálna úroveň) 

EMISIE 
Súčasný stav Navrhovaný stav rozdiel / 

úspora ZP EE Spolu ZP EE Spolu 

CO2 kg 381 082 93 391 474 473 381 082 71 190 452 272 4,7% 

TZL kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SO2 kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NOX kg 407,1 0,0 407,1 407,1 0,0 407,1 0,0 

CO kg 114,2 0,0 114,2 114,2 0,0 114,2 0,0 

 474 994  452 793 4,7 

Pozn. k Tab. 5.2: 
- emisie CO2 sú určené pre globálnu úroveň 
- emisie ostatných látok sú určené pre lokálnu úroveň 

 
 
 



Eneco, s.r.o.                Účelový  energetický audit Vector Invest, s.r.o. 

 
21 

 

Uvažované emisné koeficienty pre stanovenie bilancie emisií 

 CO2 TZL SO2 Nox CO 

zemný plyn 220 0 0 0,235 0,0659 

el. energia 167 0,178 0,89 0,978 0 

 kg/MWh kg/MWh kg/MWh kg/MWh kg/MWh 

 
6. ZÁVER 
 
Po zhodnotení výsledkov energetického auditu je možné konštatovať, že navrhované 
opatrenia prinesú očakávané zmeny, ktoré sa prejavia v úspore energie. 
 
V účelovom energetickom audite sú navrhované opatrenia: 
 

- rekonštrukcia osvetlenia vnútorných a vonkajších priestorov 

 
- fotovoltická elektráreň s výkonom 175,5 kWp  

 
Po realizácií navrhovaných opatrení sa predpokladajú celkové úspory spotreby elektrickej 
energie dodávanej z verejnej distribučnej siete vo výške cca 23,8 %. Jednoduchá 
návratnosť úsporných opatrení spolu je 16,5 rokov. Uvedené úspory vychádzajú zo 
spôsobu prevádzky, ktorému prislúchajú spotreby za roky 2018 – 2020. Pri zmene spôsobu 
prevádzkovania budovy sa môžu uvedené úspory líšiť. 

 
Ak samotná realizácia úsporných opatrení sa bude odlišovať od navrhovaných opatrení v 
energetickom audite, prípadne dôjde z zmene využitia budovy a jej technických zariadení 
v porovnaní so súčasným stavom, nemusia sa konečné výsledky energetického auditu 
zhodovať s navrhovaným projektovým (realizovaným) riešením. 
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NÁVRH FOTOVOLTICKEJ ELEKTRÁRNE 
 

Enprotech a.s., Košice 
Lukáš Jánošík 
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SUMARIZAČNÝ LIST ENERGETICKÉHO AUDITU 
  



Predmet energetického auditu

Stručná charakteristika budovy

Celková podlahová plocha budovy m2

Pred obnovou 
budovy

Po obnove 
budovy

Zníženie 
technickej 
jednotky

Miera zníženia 
%

priemerný súčiniteľ prechodu tepla W/(m2.K) - - - -
potreba tepla na vykurovanie kWh - - - -
merná potreba tepla na vykurovanie kWh/m2 - - - -
potreba primárnej energie na vykurovanie kWh/rok - - - -
potreba energie na osvetlenie kWh/rok 12 230 7 901 4 330 35,40
potreba energie na vykurovanie a osvetlenie kWh/rok

Znečisťujúce látky a skleníkové plyny Emisný faktor (ZP;EE)
Pred obnovou 

budovy
Po obnove 

budovy

Zníženie 
technickej 
jednotky Miera zníženia

kg/MWh t t t %

ročná produkcia emisií CO 0,066; 0 0,11415 0,11415 0,0 0,00
ročná produkcia TZL 0; 0,178 0,0 0,0 0,0 0,00
ročná produkcia emisií SO2 0; 0,89 0,0 0,0 0,0 0,00
ročná produkcia emisií NOx 0,235; 0,978 0,40707 0,40707 0,0 0,00
ročná produkcia emisií CO2 220; 167 474,473 452,272 22,201 4,68

EUR
EUR
rok
rok
rok
%

384 214 €

Predpokladané úspory energie dosiahnuté opatreniami:
Úspora energie: 132,9 MWh                                                    
Úspora nákladov na energie: 23 259 €

Predpokladané finančné náklady na realizáciu opatrení:
Iné údaje:

Názov subjektu alebo obchodné meno, identifikačné číslo a 
sídlo:

Vector Invest, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov

Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obdobného 
pobytu energetického audítora:

Ing. Peter Kollár, Zámocká 35, 082 21 Veľký Šariš

Zoznam opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti:
Rekonštrukcia vonkajšieho a vnútorného osvetlenia a 
výstavba fotovoltickej elektrárne.

jednoduchá doba návratnosti investície 16,52
diskontovaná doba návratnosti investície 20,25
vnútorná miera výnosnosti 4,38%

ročná úspora nákladov na energie 23 259
čistá súčasná hodnota 136 701
doba hodnotenia 30

Investičný náklad na realizáciu opatrení

Spolu
Celkové úspory energie a investičné náklady 132 938 384 214

Energetické hodnotenie budovy

Environmentálne hodnotenie (lokálna úroveň)

Ekonomické hodnotenie

Rekonštrukcia vnútorného a vonkajšieho osvetlenia 4 330 174 214
Výstavba fotovoltickej elektrárne 128 608 210 000

Spolu

Technické zariadenia Úspora energie Investičný náklad
kWh/rok EUR

Sumarizačný list energetického auditu

Účelový energetický audit zameraný na rekonštrukciu osvetlenia a 
výstavbu fotovoltickej elektrárne ako príloha k žiadosti o NFZ z OP KŽP

Jedná sa o samostatne stojacu dvojpodlažnú budovu bez podpivničenia. 
Budova je v pôvodnom stave - obvodových plášť je čiastnočne opatrený 
nevyhovujúcou tepelnou izoláciou, strecha,  a podlaha sú nezateplené. 

Na budove sú pôvodné hliníkové okná a PVC okná s izolačným dvojsklom. 
Vykurovanie časti budovy radiátormi. Zdrojom tepla plynové kotly a 

elektrokotol. Príprava teplej vody v zásobníkových ohrievačoch 
ohrievaných plynovými kotlami alebo elektricky. Osvetlenie je  pôvodné - 

lineárne žiarivky s konvenčnými predradníkmi a pôvodné žiarovkové 
svietidlá. Značná časť spotreby elektrickej energie a zemného plynu je 

využívaná na technologické účely súvisiace s predmetom činnosti 
spoločnosti.

cca 4700m2

Návrh opatrení na obnovu budovy

Stavebné úpravy Úspora energie Investičný náklad
kWh/rok EUR
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MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
 



Kód 
ukazovateľa

Názov ukazovateľa Merná jednotka Čas plnenia Hodnota

P0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora podniky
k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu 

(ZMS)
1

P0248
Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v 
podnikoch

počet
k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu 

(ZMS)

2 (rekonštrukcia vnútorného a 
vonkajšieho osvetlenia; 
fotovoltická elektráreň)

P0576 Počet zavedených systémov merania a riadenia počet
k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu 

(ZMS)
0

P0281
Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom 
environmentálneho manažérstva

počet
k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu 

(ZMS)
0

P0370 Počet registrácií EMAS počet
k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu 

(ZMS)
0

P0573 Počet zavedených systémov energetického manažérstva počet
k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu 

(ZMS)
0

P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov MW
k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu 

(ZMS)
0,1755

P0707 Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov MWt
k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu 

(ZMS)
0,0

P0705 Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov MWe
k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu 

(ZMS)
0,1755

P0618
Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického 
auditu

MWh/rok po ukončení realizácie aktivít projektu (NMS) 360,97

P0084 Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE MWh/rok po ukončení realizácie aktivít projektu (NMS) 0,00

P0080 Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE MWh/rok po ukončení realizácie aktivít projektu (NMS) 161,98

P0630
Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení 
energetickej efektívnosti

MWh/rok
k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu 

(ZMS)
2 291,4

P0629
Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej 
efektívnosti

MWh/rok po ukončení realizácie aktivít projektu (NMS) 2 158,5

P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov t ekviv. CO2 po ukončení realizácie aktivít projektu (NMS) 22,20

P0657 Úspora PEZ v podniku MWh/rok po ukončení realizácie aktivít projektu (NMS) 360,97
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